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y RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Acquisti

RISPOSTE AI QUESITI

Oggetto: “Accordo Quadro per la “Manutenzione straordinaria e upgrade
tecnologico della infrastruttura SDH (Synchronous Digital Hierarchy) in
esercizio nella rete nazionale di RFI nonché 'upgrade dei relativi impianti TLC,
Luce e Forza Motrice (LFM) e della loro certificazione e integrazione”.

CIG: 94132381BD - PROCEDURA DI GARA DAC.0158. 2022

QUESITO N. 1

In riferimento alla documentazione di gara resa disponibile al download e in particolare
al seguente: All.14 schema contratto e relativi allegati - si chiede cortesemente di
verificare il contenuto degli allegati files denominati: All.8_Assistenza e Manutenzione;
AlL9_Requisiti RAM; All.10_Formazione, poiché il contenuto di ciascuno dei 3 files
summenzionati risulta essere il medesimodell'All.7_Istruzioni Piano Manutenzioni.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Si fa presente che questa Stazione Appaltante ¢ intervenuta con apposita nota di rettifica
degli allegati indicati con Prot. n. RFI_DAC\A0011\P\2022\0004361 del 06/10/2022.
La comunicazione ed i documenti rettificati sono presenti nell’apposita area allegati
presente sul Portale Acquisti per la presente procedura di gara.

QUESITO N. 2

Con la presente si richiedono i seguenti documenti in formato editabile:
-Sommario generale con indicazione della % di manodopera dichiarata in gara;
-CME completo con indicazione dell’'importo di gara

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Non si ritiene necessario ai fini della formulazione dell’offerta da parte degli O.E.
fornire in formato editabile la documentazione oggetto del quesito.

QUESITO N. 3

In riferimento alla documentazione di gara resa disponibile al download e in particolare
al seguente: All.14 schema contratto e relativi allegati - si chiede cortesemente di
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verificare il contenuto del allegato files denominato: All.3_Elenco Normative di
Riferimento - poiche il contenuto di tale file summenzionato risulta essere il medesimo
dell'All.2.3_Prescrizioni Tecniche Impianti TLC.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Si veda risposta al Quesito n. 1

QUESITO N. 4

Con la presente si richiede, la sostituzione degli allegati in oggetto con quelli corretti. Gli
allegati allo schema di AQ sono uguali all'Allegato n.7.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Si veda risposta al Quesito n. 1

QUESITO N. 5

A. PUNTO I) DEL DISCIPLINARE DI GARA — SUBAPPALTO

II punto i) del Disciplinare di gara con riferimento alla categoria prevalente prevede la
possibilita di subappalto nel limite del 49,99% dell'importo della categoria.

Con riferimento alle restanti categorie scorporabili si chiede voler cortesemente
confermare:

1) Che le stesse non debbano essere necessariamente in possesso della societa
partecipante alla gara;

2) In caso di risposta positiva al punto sub. 1) che si possano interamente subappaltare
ad imprese in possesso della relativa categoria.

RISPOSTA QUESITO 5 Lett. A (punti nn. 1 e 2)

Si conferma che 'unico limite al subappalto ¢ quello di cui al Punto I del Disciplinare di
gara, relativo alla percentuale massima del 49,99 % per la categoria prevalente OS19. Le
ulteriori categorie di lavorazioni non possedute dall'impresa partecipante, potranno
essere subappaltate ad imprese terze, purché quest’ultime siano in possesso delle relative
qualificazioni.

B. PUNTO L) DEL DISCIPLINARE DI GARA — GARANZIE RICHIESTE
Con riferimento agli importi sia della cauzione provvisoria, sia della cauzione definitiva
il Disciplinare prevede possano essere ridotti del 50% se I'impresa partecipante sia in
possesso della certificazione ISO 9001. Nulla dice in merito alle ulteriori riduzioni.

In merito si chiede voler cortesemente precisare se:

1) In caso di possesso sia della ISO 9001, sia della ISO 14001 sia possibile ridurre le
cauzioni (sia provvisoria che definitiva) del 50%+20%;



F=
/4

2) In caso di risposta positiva al punto che precede, se in caso di partecipazione nelle
forme del RTI costituendo, le certificazioni debbano essere in possesso di entrambe le
societa.

3) Per la cauzione provvisoria ¢ possibile utilizzare il modello Schema Tipo ministeriale?

RISPOSTA QUESITO 5 Lett. B (punti nn. 1 e 2)

Si rimanda alle indicazioni di cui al Punto L “Avvertenze” del Disciplinare di Gara.

RISPOSTA QUESITO 5 Lett. B (punto n. 3)

Per la cauzione provvisoria occorre utilizzare il Modello Allegato 3, in allegato al
Disciplinare di Gara.

C. CONTENUTO OFFERTA TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE — ART. 1.2 ESPERIENZA
MATURATA DAL DIRETTORE TECNICO

L’art. 1.1.2 del documento “Contenuto offerta tecnica” prevede che: “Il concorrente
dovra indicare nell’apposito campo presente nell’offerta tecnica Iesperienza maturata
dal Direttore Tecnico, in lavori ricadenti nella categoria OS19, anche se ricompresa in
appalti misti e/o relativi a lavorazioni riconducibili in piu categorie prima della scadenza
di presentazione delle offerte”.

Poiché il requisito richiesto appare altamente discriminante e finirebbe per penalizzare
numerosi operatori del mercato in possesso di elevata esperienza, al fine di favorire il
principio del “favor partecipationis” finalizzato ad attuare la massima apertura del
sistema al libero mercato dei lavori e dei servizi ed a favorire una piu ampia
partecipazione da parte delle imprese alle procedure di affidamento di appalti si chiede
voler cortesemente confermare che:

a) Sara considerata ammissibile al fine del punteggio I'esperienza del Direttore Tecnico
maturata in lavorazioni attribuibili al SQ RFI LIS C in quanto riconducibili alla categoria
SOA OS19;

b) In caso di risposta positiva al punto sub a) nel caso di appalti misti, se 'importo da
considerare nei CEL ¢ quello complessivo di tutte le lavorazioni laddove la LIS C sia la
prevalente.

RISPOSTA QUESITO 5 Lett. C (punti a e b)
Non sara considerata ammissibile al fine del punteggio I'esperienza del Direttore
Tecnico maturata in lavorazioni rientranti nel S.Q. RFI LIS C.

D. CONTENUTO OFFERTA TECNICA E CRITERI DI
VALUTAZOIONEDELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE — ART.
1.2ESPERIENZA MATURATA DAL DIRETTORE TECNICO
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L’art. 1.1.2 del documento “Contenuto offerta tecnica” prevede che: “Per ogni
esperienza maturata dal Direttore Tecnico in lavori ricadenti nella categoria OS19,
anche se ricompresa in appalti misti e/o relativi a lavorazioni riconducibili in piu
categorie, verranno considerati gli appalti comprovati da certificati esecuzione lavori dai
quali si rilevi che il soggetto indicato ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico. Dovra
essere chiaramente rilevabile il periodo durante il quale il direttore tecnico ha ricoperto
detto ruolo.

In caso di CEL relativi ad appalti in corso sara considerato il solo periodo gia eseguito
risultante dal certificato stesso.

Ogni periodo lavorativo sara computato una sola volta, ancorché nel corso dello stesso
siano stati eseguiti piu contratti contemporaneamente; qualora i giorni delle lavorazioni
ricadenti nel mese siano pari o superiori alla meta, nel conteggio verra considerato un
mese intero.

Al fini della comprova del requisito in fase di eventuale aggiudicazione dovra essere
presentata la seguente documentazione:

* per gli appalti eseguiti in Italia:

Per conto di committenti tenuti all’applicazione del Codice Appalti: certificato
esecuzione lavori (CEL) relativo a ogni appalto dichiarato, attestante 'esecuzione dei
lavori rientranti nella cat. OS19;

Con particolare riferimento alla comprova del requisito di cui in premessa si chiede
voler specificare:

a) Se sono ammessi mezzi di prova alternativi al CEL quali a mero titolo esemplificativo
1 POS e i Certificati di regolare esecuzione. Tanto soprattutto in considerazione del fatto
che in caso di partecipazione alle gare nelle forme del RTI i CEL vengono rilasciati in
favore della mandataria con indicazione del Direttore Tecnico della sola mandataria.

b) In caso di risposta negativa al punto sub. A) si chiede di voler specificare le modalita
di comprova del requisito in caso di partecipazione ad appalti nella forma del RTT in
qualita di impresa mandante.

RISPOSTA QUESITO 5 Lett. D (punti a¢ b)

E’ necessario produrre il CEL e idonea documentazione, non autodichiarativa, dalla

quale si possa evincere la diretta ed univoca correlazione al ruolo di direttore tecnico e
impresa che ha svolto i lavori in questione.

I'i he h lto 11 il ti

E. SCHEMA DI CONTRATTO — ART. 32 BIS MATERIALI

I’ART. 32 BIS al comma 1 prevede che: "RFI provvedera alla fornitura dei materiali
indicati nell’Elenco dei materiali di fornitura RFI nelle quantita previste nei progetti di
RFT allegati al presente Accordo o nei singoli Contratti Applicativi e nelle maggiori
quantita che dovessero risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base
allapposito documento “Fabbisogno suppletivo”)” specificando pero al successivo
comma 19 che: “RFI si riserva il diritto di rimettere al’Appaltatore la fornitura di
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materiali inclusi nel presente paragrafo 32bis.1. Qualora il Committente si avvalga di tale
diritto, la fornitura dei materiali in questione sara compensata all’Appaltatore a misura
mediante I'applicazione, ai quantitativi effettivamente posti in opera a regola d’arte, della
Tariffa MaCeP di cui all’art. 7, assoggettata al ribasso offerto in gara dall’Appaltatore,
restando inteso che la posa in opera dei medesimi sara compensata secondo la specifica
tariffa di cui all’art. 7.2, anch’essa assoggettata al medesimo ribasso”.

Stante il crescente fenomeno dell’aumento costi dei materiali da costruzione, quale
conseguenza dell’emergenza pandemica prima e della grave crisi ucraina dopo, che
affligge ’economia del Paese, si chiede voler gentilmente chiarire quanto segue.

1) Relativamente ai soli materiali a categorico e progressivo “normalmente” di fornitura
RFI, al fine di ottimizzare e ridurre i tempi contrattuali di fornitura, si chiede che tale
fornitura sia eseguita in toto da codesta Stazione Appaltante. Tanto, inconsiderazione
della circostanza per la quale ad oggi, risultano ignoti eventuali sub-fornitori del
materiale oggetto di gara nonché prezzi e tempi di fornitura, per i quali sara
indispensabile avviare un’indagine di mercato finalizzata alla ricerca e valutazione del
contraente piu in linea con le richieste della Stazione Appaltante, a livello tecnico,
economico e di tempistiche, comportando una significativa dilatazione dei tempi
contrattuali.

Tale condizione impedisce agli Operatori economici di settore di sottomettere
un’adeguata offerta tecnico/economica.

2) In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al punto sub. 1, si
chiede di voler limitare la fornitura di tali materiali in capo al’Operatore Economico
nella misura del 15% cosi come concesso in altre procedure similari alla presente
(ES.DAC 0255.2021).

RISPOSTA QUESITO 5 Lett. E (nn. 1 e 2)

Non ¢ possibile accogliere le richieste pervenute, pertanto si conferma quanto previsto
nello schema di Accordo Quadro.

F. RICHIESTA DI PROROGA

Con riferimento a quanto sopra esposto ed alle risposte che codesta Stazione Appaltante
vorra produrre poiche:

- ¢ intenzione della scrivente societa formulare un’offerta relativa alla procedura in
oggetto;

- risulta necessaria un’attenta valutazione di tutta la copiosa documentazione tecnica
allegata nonché dei chiarimenti che codesta Stazione Appaltante vorra fornire;

- al fine di consentire ai partecipanti di eseguire opportune analisi tecnico-legali della
documentazione contrattuale e di tutti 1 chiarimenti con la presente si manifesta la
necessita di ricevere un’adeguata proroga sia dei termini per il caricamento delle offerte
che dei termini per la formulazione di nuovi quesiti — non inferiore a 45 giorni — in
modo tale da consentire a tutti gli Operatori economici di settore in totale trasparenza e
nel rispetto dei principio di par condicio e del favor partecipationis, di prendere



F=
/4

conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla presentazione dell’offerta che potra
avvenire solo dopo la pubblicazione dei quesiti formulati e delle relative risposte.

11 tutto anche nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi in vigore che sanciscono
un principio generale di adeguatezza dei termini in relazione alla complessita dei singoli
appalti, al rilevante valore degli stessi, nonché ai tempi necessari per elaborare e redigere
le relative offerte.

RISPOSTA QUESITO 5 Lett. F

Si ritiene di accogliere la richiesta di proroga in maniera parziale ovvero concedendo 15
giorni e pertanto il nuovo termine per la presentazione delle offerte ¢ il 24/11/2022 alle
ore 12:00.

QUESITO N. 6

A. In riferimento alla SCHEMA DI CONTRATTO — ART. 32 BIS MATERIALI
I’ART. 32 BIS al comma 1 prevede che: "RFI provvedera alla fornitura dei materiali
indicati nell’Elenco dei materiali di fornitura RFI nelle quantita previste nei progetti di
RFT allegati al presente Accordo o nei singoli Contratti Applicativi e nelle maggiori
quantita che dovessero risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base
allapposito documento “Fabbisogno suppletivo”)” specificando pero al successivo
comma 19 che: “RFI si riserva il diritto di rimettere al’Appaltatore la fornitura di
materiali inclusi nel presente paragrafo 32bis.1. Qualora il Committente si avvalga di tale
diritto, la fornitura dei materiali in questione sara compensata all’Appaltatore a misura
mediante I'applicazione, ai quantitativi effettivamente posti in opera a regola d’arte, della
Tariffa MaCeP di cui all’art. 7, assoggettata al ribasso offerto in gara dall’Appaltatore,
restando inteso che la posa in opera dei medesimi sara compensata secondo la specifica
tariffa di cui allart. 7.2, anch’essa assoggettata al medesimo ribasso”.

Esaminando I’ attuale periodo di crisi economica che colpisce il Paese e che determina
un considerevole aumento dei costi dei materiali, si chiede gentilmente di poter prendere
in considerazione quanto segue:
considerando che ad oggi risultano sconosciuti prezzi, quantitativi e tempi di
approvvigionamento dei materiali di eventuale fornitura dell’ appaltatore, sara necessario
avviare un’ indagine di mercato diretta alla ricerca e alla stima di offerte adeguate.
Qualsivoglia sia I esito di tale indagine, non essendo precisati gli eventuali quantitativi di
fornitura che RFI si riserva di affidare all’ appaltatore, potrebbe limitare gli operatori
economici del settore a sottoporre un’ adeguata offerta tecnica/economica.

Si richiede pertanto che:

* La fornitura dei materiali a categorico e progressivo RFI ovvero TARIFFA MaCeP sia
eseguita in toto dalla Stazione Appaltante.
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* In caso di mancato accoglimento della suddetta richiesta, si chiede di prendere in
considerazione la riduzione della fornitura dei suddetti materiali a carico dell’ appaltatore
nella misura del 15% come gia concesso in altre procedure similari alla presente

(ES. DAC 0255.2021).

RISPOSTA QUESITO 6 Lett. A

Si veda la risposta al Quesito n. 5 lett. E
B. RICHIESTA DI PROROGA

A seguito di un’attenta valutazione di tutta I’ ampia documentazione tecnica allegata,
nonché dei chiarimenti ai quesiti inoltrati che questa Stazione Appaltante vorra fornire,
esprimendo la nostra volonta di presentare un’ offerta relativa alla procedura in oggetto,
chiediamo con la presente la necessita di ricevere un’adeguata proroga sia dei termini
per il caricamento delle offerte sia dei termini per la formulazione di nuovi quesiti non
inferiore a 45 giorni, al fine di consentire le opportune analisi tecnico-legali della
documentazione contrattuale.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 Lett. B

Si veda la risposta al Quesito n. 5 lett. F.

QUESITO N. 7

Dove si possono reperire gli Allegati citati nel Disciplinare di Gara?
Nella cartella allegati non c'¢ nulla.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

I documenti di gara sono stati regolarmente allegati e sono visibili e scaricabili nella
cartella n. 2660, identificativa della presente procedura. Non occorre entrare nella sotto-
cartella relativa alla FDO.

QUESITO N. 8

Nella comunicazione con protocollo in oggetto si fa riferimento alla modifica di alcuni
allegati. Notiamo pero che tale sezione appare ad oggi ancora vuota.
E' un problema generale o ¢ relativo al nostro account?

RISPOSTA AL QUESITO N. 8
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Tutti i documenti di gara - compresi quelli relativi alla ns. comunicazione prot. n.
RFI_DAC\A0011\P\2022\0004361 - sono stati regolarmente allegati ¢ sono visibili e
scaricabili nella cartella n. 2660, identificativa della presente procedura.

Non occorre entrare nella sotto-cartella relativa alla FDO per visionarli.

QUESITO N. 9

A. Direttore Tecnico/esperienza OS19

1 « Si chiede conferma che nei CEL, la quota di OS19 eseguita in subappalto
dall'impresa (e quindi la relativa esperienza), sia attribuibile al Direttore Tecnico
dell'Impresa Subappaltatrice in quanto sui CEL normalmente viene indicato solo il
nominativo del responsabile condotta lavori dell'impresa affidataria e non del
subappaltatore; se confermato basta per la comprova la presentazione parallela del
Certificato SOA dal quale si evince chiaramente la nomina e la carica o mediante
apposita procura?

2 ¢ Per i CEL emessi da committenti che non sono tenuti all'applicazione del Codice
degli Appalti, si chiede la possibilita di comprovare I'esperienza ed il valore dei lavori
ricadenti nella Categoria SOA OS19 del Direttore Tecnico, anche utilizzando CEL non
intestati direttamente al Direttore Tecnico stesso ma ad altro soggetto (normalmente ¢
indicato il responsabile della condotta lavori/responsabile di commessa) comprovando,
comunque, l'incarico di Direttore Tecnico negli anni nei quali sono stati eseguiti 1 lavori
oggetto di CEL mediante la presentazione parallela del Certificato SOA dal quale si
evince chiaramente la nomina e la carica.

3 ¢ Per i CEL emessi da committenti che sono tenuti all'applicazione del Codice degli
Appalti, si chiede la possibilita di comprovare I'esperienza ed il valore dei lavori ricadenti
nella Categoria SOA OS19 del Direttore Tecnico, anche utilizzando CEL non intestati
direttamente al Direttore Tecnico stesso ma ad altro soggetto delegato mediante
apposita procura?

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 lett. An. 1

II CEL dove ¢ indicata I'impresa subappaltatrice deve essere corredato da idonea
documentazione, non autodichiarativa, dalla quale si possa evincere la diretta ed univoca
correlazione al ruolo di direttore tecnico.

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 lett. A n. 2

E’ necessario produrre idonea documentazione, non autodichiarativa, dalla quale si
possa evincere la diretta ed univoca correlazione al ruolo di direttore tecnico e 'impresa
che ha svolto i lavori in questione.
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RISPOSTA AL QUESITO N. 9 lett. An. 3

Non ¢ ammessa tale possibilita.

B. Possesso della certificazione ISO 30415:
Si chiedono chiarimenti circa la modalita di comprova dell’avvio dell’iter di attestazione
della certificazione ISO30415. E' sufficiente l'incarico ad un consulente/studio
specialistico/ecc. a dimostrare di aver attivato l'iter?

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 lett. B

Si rimanda a quanto specificato nel Disciplinare Tecnico, di cui all’All. n. 10 “Contenuto
Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte”.

QUESITO N. 10

Per Iattribuzione del punteggio Corporate Social Responsibility si chiede conferma che,
in caso di societa appartenente ad una multinazionale, il rating da presentare sia quello
ottenuto a livello di Gruppo.

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

Ogni concorrente che partecipi alla procedura dovra essere in possesso del "Corporate
Social Responsibility (CSR)" come indicato nella documentazione di gara di cui al
Disciplinare Tecnico, All n. 10.

La societa Ecovadis, che effettua Dassessment finalizzato alla valutazione e
allottenimento del rating CSR degli OO.EE per RFI, ne ha rese note le modalita nel
suo sito internet al seguente link:

https://support.ecovadis.com/hc/it/categories /115000111968-Questionario

QUESITO N. 11

Di seguito alcune domande di chiarimento:

1. Dimporto delle voci del’Allegato n. 21 al’AQ: VA.OTN_WDM_2004.A,
VA.OTN_WDM_2004.B, VA.OTN_WDM_2004.C, VA.OTN_WDM_2004.D e
VA.OTN_WDM_2004.E, sono calcolate su base annua? Altrimenti si prega di
dettagliare in modo specifico I'arco temporale.

2. La durata del “periodo di assistenza e manutenzione” ¢ compresa dentro la durata di
validita contrattuale del’Accordo Quadro? Stabilito in giorni 1.460 naturali consecutivi
piu eventuale proroga che non potra comunque superare sei mesi?

3. Oltre la “Fase 2” e la “Fase 57 indicate nell’Allegato 8 a pag. 5, quali solo le altre
“Fasi”’? e in quale allegato all’AQ vengono descritte?
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4. La perizia tecnica che include il computo metrico di gara non ¢ presente in nessun
allegato. Per favore, vogliate fornirla.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 punto 1

Occorre riferirsi a quanto descritto compiutamente nell’Allegato n. 21 allo schema di
AQ, relativamente a ciascuna VA.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 punto 2

Come riportato nello schema di contratto e nell’Allegato 8:

ARTICOLO 38 ter

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE

38 ter.1 PERIODO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE.
I1 Periodo di Manutenzione, compreso e compensato nell’'importo di ciascun Contratto
Applicativo relativo agli Impianti, ha una durata pari a quanto previsto in ciascun
Contratto Applicativo.

ALLEGATO 8: il “periodo di assistenza e manutenzione” inizia con l'attivazione del
sistema di gestione nella Fase 2 e si protrae fino a 720 giorni dal termine del collaudo di
Fase 5.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 punto 3
Oltre le fasi indicate nell’allegato 8 le ulteriori fasi sono: Fasi 3 e 4 successive alla fase 2.
Ogni fase realizzativa verra compiutamente descritta nei CA.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 punto 4
Non si ritiene necessario fornirla.

Il Responsabile del procedimento
per la fase di affidamento
Alessio Sammartino

Alessio Sammartino
RFI
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GMT+00:00
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