

Direzione Acquisti

Il Direttore

## PROROGA

**OGGETTO:** procedura n. **DAC.0081.2019** avente per oggetto la **progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di elettrificazione a 3kVcc della linea ferroviaria Foggia - Potenza nella tratta Rocchetta - Potenza**, comprensivi della realizzazione di due sottostazioni elettriche, a Rionero e a Pietragalla, di una Cabina TE a Potenza, nonché di interventi secondari connessi.

**CIG 7928990988**  
**CUP J19B12000040001**

In considerazione delle richieste di proroga pervenute da parte degli Operatori Economici e delle esigenze della Stazione Appaltante in relazione ai tempi di acquisizione delle prestazioni oggetto della presente gara, si comunica che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato **alle ore 12:00 del giorno 05 OTTOBRE 2019**.

Si farà seguito a breve con la pubblicazione delle risposte ai quesiti pervenuti dagli Operatori Economici.

Roma, *13/9/2019*

Il Responsabile del Procedimento  
per la fase di Affidamento  
Giuseppe Albanese

