

Direzione Acquisti
S.O. Lavori
Area Investimenti
Il Responsabile

COMUNICAZIONE

Oggetto: Procedura ristretta n. **DAC.0092.2019** per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di un sottovia carrabile al Km 218+935 e viabilità connessa, in sostituzione del PL al km 218+898 della linea Roma Napoli in Comune di Caserta. (attività rientranti nella categoria di specializzazione SQ011 - LOC001 del sistema di qualificazione di RFI) – **Sostituzione documentazione e proroga della data di scadenza per la presentazione delle offerte.**

CIG: 7945008C00 CUP: J19G01000000001 CPV principale: 45221211-4

Si comunica che, in parziale sostituzione della precedente documentazione posta a base di gara, è stata caricata sull'area dedicata del Portale Acquisti la seguente documentazione denominata:

- “**2019.07.26 PD**” che andrà a sostituire la precedente cartella denominata “PD”;
- “**2019.07.26 All. 11**” che andrà a sostituire il precedente allegato contrattuale denominato “Allegato 11 – PSC”.

La citata documentazione è pertanto da intendersi in completa sostituzione dei precedenti elaborati e/o documenti richiamati.

A seguito di quanto sopra esposto, sono pertanto prorogati i seguenti termini:

- La richiesta di chiarimenti potrà essere effettuata, secondo le modalità previste dal punto B) del Disciplinare di gara, entro e non oltre il 31/08/2019;
- Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il giorno 06/09/2019;
- Il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato alle ore **12:00** del giorno **13/09/2019**.

Roma, li 26/07/2019

Il Responsabile del Procedimento
per la Fase di Affidamento
Fabrizio Italiano

