
ITALFERR S.P.A. PFTE+ Collegamento diretto con le linee Metaponto-Reggio Calabria e Cosenza – c.d. Bretella di Sibari - Rev B

Quantità Importo Euro 
Importo 

Manodopera Euro
Quantità Importo Euro 

Importo Manodopera 

Euro
Quantità Importo Euro 

Importo 

Manodopera Euro

1 AC.VV.B.1102.A Redazione delle Istruzioni di Dettaglio cad 5.769,90 100,0 2,00 11.539,80 11.539,80 2,00 11.539,80 11.539,80

2 AM.BN.A.2101.D Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm) m 101,25 21,1 1.000,00 101.250,00 21.363,75 1.000,00 101.250,00 21.363,75

3 AM.BN.C.5101.A Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metrom 14,49 32,7 80,00 1.159,20 379,06 80,00 1.159,20 379,06

4 AM.BN.C.5101.AN Maggiorazione per lavoro notturno. Articolo di Tariffa AM.MG.A.3200.A applicato alla voce AM.BN.C.5101.A m 0,71 100,0 80,00 56,80 56,80 80,00 56,80 56,80

5 AM.BN.H.2102.B Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio m 13,74 81,6 36,00 494,64 403,63 36,00 494,64 403,63

6 AM.BN.H.2105.A Montaggio e varo di campata composta da 2 g.i.i. di lunghezza 6ml, n°1 traversa sottogiunto in c.a.p. RFI 230 2V G, RFI 240 2V G, RFI 260 2V G e n°2 traversa in c.a.p. passacavocad 5.538,45 43,9 13,00 71.999,85 31.607,93 13,00 71.999,85 31.607,93

7 AM.LL.A.2102.A Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometrichem 3,84 28,1 200,00 768,00 215,81 200,00 768,00 215,81

8 AM.LL.A.2102.AN Maggiorazione per lavoro notturno. Articolo di Tariffa AM.MG.A.3200.A applicato alla voce AM.LL.A.2102.A m 0,16 100,0 200,00 32,00 32,00 200,00 32,00 32,00

9 AM.LL.F.2102.A Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misuram 0,86 100,0 1.000,00 860,00 860,00 1.000,00 860,00 860,00

10 AM.LL.G.2101.A Stabilizzazione dinamica della massiccia m 2,98 37,6 1.000,00 2.980,00 1.120,48 1.000,00 2.980,00 1.120,48

11 AM.ML.A.2101.C Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito  dalle Ferrovie o dall'Appaltatore m³ 1,37 52,6 43,00 58,91 30,99 43,00 58,91 30,99

12 AM.ML.A.2101.CN Maggiorazione per lavoro notturno. Articolo di Tariffa AM.MG.A.3200.A applicato alla voce AM.ML.A.2101.C m³ 0,11 100,0 43,00 4,73 4,73 43,00 4,73 4,73

13 AM.ML.E.2101.A Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque  tipo m³ 1,84 53,3 240,00 441,60 235,37 240,00 441,60 235,37

14 AM.ML.G.2101.A Scarico, di materiali  metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metrito 3,87 49,9 62,71 242,69 121,11 62,71 242,69 121,11

15 AM.ML.G.2101.AN Maggiorazione per lavoro notturno. Articolo di Tariffa AM.MG.A.3200.A applicato alla voce AM.ML.G.2101.A to 0,29 100,0 30,66 8,89 8,89 30,66 8,89 8,89

16 AM.ML.G.2101.C Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P. cad 0,92 38,0 1.706,00 1.569,52 596,42 1.706,00 1.569,52 596,42

17 AM.ML.G.2101.D Scarico, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.Hcad 2,68 37,7 270,00 723,60 272,80 270,00 723,60 272,80

18 AM.ML.G.2101.DN Maggiorazione per lavoro notturno. Articolo di Tariffa AM.MG.A.3200.A applicato alla voce AM.ML.G.2101.D cad 0,15 100,0 160,00 24,00 24,00 160,00 24,00 24,00

19 AM.ML.G.2102.B Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore cad 45,15 35,6 20,00 903,00 321,47 20,00 903,00 321,47

20 AM.ML.M.2101.A Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose comunque rimosse, escluse quelle di cui alle voci AM.ML.M.2101.B.-C-Dm³ 4,77 52,8 240,00 1.144,80 604,45 240,00 1.144,80 604,45

21 AM.ML.O.2101.E Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni.cad 6,38 45,0 134,00 854,92 384,71 134,00 854,92 384,71

22 AM.ML.O.2102.G Carico su mezzi trasporto stradali F. dall'Appaltatore, scarico e onere conf. a recupero o in disc. rifiuti non pericolosi o in disc. inerti del pietrisco tolto d'opera, non cont. amianto, non riutil. e class. rifiuto (CER 170508), escl. trasportoto 23,58 6,0 362,64 8.551,05 513,06 362,64 8.551,05 513,06

23 AM.PB.E.2101.A Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 1 cad 2.061,67 86,4 2,00 4.123,34 3.562,57 2,00 4.123,34 3.562,57

24 AM.RO.I.2101.A Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera cad 16,27 97,0 43,00 699,61 678,63 43,00 699,61 678,63

25 AM.RO.P.2101.A Taglio con cesoie idrauliche delle rotaie classificate fuori uso cad 5,85 100,0 32,00 187,20 187,20 32,00 187,20 187,20

26 AM.RO.P.2101.AN Maggiorazione AM.MG.A.3200.A applicata alla voce AM.RO.P.2101.A cad 0,88 100,0 32,00 28,16 28,16 32,00 28,16 28,16

27 AM.SB.A.2103.B Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. cad 11.925,03 37,7 2,00 23.850,06 8.991,47 2,00 23.850,06 8.991,47

28 AM.SB.A.2103.BI Compenso AM.SB.A.2103.I per varo scambi della voce AM.SB.A.2103.B cad 8.347,52 37,7 2,00 16.695,04 6.294,03 2,00 16.695,04 6.294,03

29 AM.SB.A.2103.D Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP cad 14.133,68 37,7 2,00 28.267,36 10.656,79 2,00 28.267,36 10.656,79

30 AM.SB.A.2103.DI Compenso AM.SB.A.2103.I per varo scambi della voce AM.SB.A.2103.D cad 9.893,58 37,7 2,00 19.787,16 7.459,76 2,00 19.787,16 7.459,76

31 AM.SB.A.2103.DN Maggiorazione per lavoro notturno. Articolo di Tariffa AM.MG.A.3200.A applicato alla voce AM.SB.A.2103.D cad 799,26 100,0 2,00 1.598,52 1.598,52 2,00 1.598,52 1.598,52

32 AM.SL.A.2101.B Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA  completamente finita cad 313,94 68,1 72,00 22.603,68 15.393,11 72,00 22.603,68 15.393,11

33 AM.SL.A.2101.BN Maggiorazione per lavoro notturno. Articolo di Tariffa AM.MG.A.3200.A applicato alla voce AM.SL.A.2101.B cad 32,07 100,0 28,00 897,96 897,96 28,00 897,96 897,96

34 AM.SL.B.2101.F Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metricad 230,13 25,0 19,00 4.372,47 1.093,12 19,00 4.372,47 1.093,12

35 AM.SL.C.2101.F Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio; per ogni m di rotaia in opera regolatam 5,70 18,8 2.000,00 11.400,00 2.143,20 2.000,00 11.400,00 2.143,20

36 AM.TM.A.2101.A Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni;  materiali:  pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cavam³ 4,75 5,7 43,00 204,25 11,64 240,00 1.140,00 64,98 283,00 1.344,25 76,62

37 AM.TM.A.2101.AN Maggiorazione per lavoro notturno. Articolo di Tariffa AM.MG.A.3200.A applicato alla voce AM.TM.A.2101.A m³ 0,04 100,0 43,00 1,72 1,72 43,00 1,72 1,72

38 AM.TM.D.2101.C Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi  stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20m³k 0,30 23,3 66.600,00 19.980,00 4.655,34 66.600,00 19.980,00 4.655,34

39 AM.TM.D.2101.D Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi  stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Kmm³k 0,16 25,0 249.750,00 39.960,00 9.990,00 249.750,00 39.960,00 9.990,00

40 AM.TM.D.2102.C Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d’opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, fino a 30 km dal luogo di carico da calcolarsi sul solo viaggio di andatato 5,27 23,7 362,64 1.911,11 452,94 362,64 1.911,11 452,94

41 AM.TR.B.2112.A Posa in opera di traversa limite di qualsiasi tipo cad 15,43 58,9 4,00 61,72 36,35 4,00 61,72 36,35

42 AM.TR.B.2112.AN Maggiorazione per lavoro notturno. Articolo di Tariffa AM.MG.A.3200.A applicato alla voce AM.TR.B.2112.A cad 1,36 100,0 4,00 5,44 5,44 4,00 5,44 5,44

43 AS.AL.J.2103.A Posa in opera di trasformatori, per ogni trasformatore fino a 1500 VA cad 19,35 100,0 7,00 135,45 135,45 7,00 135,45 135,45

44 AS.AL.J.2103.A3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.AL.J.2103.Acad 5,81 100,0 7,00 40,67 40,67 7,00 40,67 40,67

45 AS.CE.A.2101.A Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamentocad 89,74 100,0 16,00 1.435,84 1.435,84 6,00 538,44 538,44 22,00 1.974,28 1.974,28

46 AS.CE.A.2101.A3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.A.2101.Acad 26,92 100,0 16,00 430,72 430,72 6,00 161,52 161,52 22,00 592,24 592,24

47 AS.CE.A.2101.AD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.A.2101.Acad 26,02 100,0 9,00 234,18 234,18 3,00 78,06 78,06 12,00 312,24 312,24

48 AS.CE.A.2101.AE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.A.2101.Acad 17,05 100,0 7,00 119,35 119,35 3,00 51,15 51,15 10,00 170,50 170,50

49 AS.CE.A.2101.B Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta cad 3,98 100,0 192,00 764,16 764,16 23,00 91,54 91,54 215,00 855,70 855,70

50 AS.CE.A.2101.B3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.A.2101.Bcad 1,19 100,0 192,00 228,48 228,48 23,00 27,37 27,37 215,00 255,85 255,85

51 AS.CE.A.2101.BD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.A.2101.Bcad 1,15 100,0 121,00 139,15 139,15 14,00 16,10 16,10 135,00 155,25 155,25

52 AS.CE.A.2101.BE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.A.2101.Bcad 0,76 100,0 71,00 53,96 53,96 9,00 6,84 6,84 80,00 60,80 60,80

53 AS.CE.A.2101.C Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: conduttori introdotti e non allacciati in cassetta cad 1,30 100,0 93,00 120,90 120,90 10,00 13,00 13,00 103,00 133,90 133,90

54 AS.CE.A.2101.C3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.A.2101.Ccad 0,39 100,0 93,00 36,27 36,27 10,00 3,90 3,90 103,00 40,17 40,17

55 AS.CE.A.2101.CD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.A.2101.Ccad 0,38 100,0 59,00 22,42 22,42 6,00 2,28 2,28 65,00 24,70 24,70

56 AS.CE.A.2101.CE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.A.2101.Ccad 0,25 100,0 34,00 8,50 8,50 4,00 1,00 1,00 38,00 9,50 9,50

57 AS.CE.A.2105.A per ogni cavo collegato in cabina, garitta o armadio cad 10,67 100,0 125,00 1.333,75 1.333,75 13,00 138,71 138,71 138,00 1.472,46 1.472,46

58 AS.CE.A.2105.A3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.A.2105.Acad 3,20 100,0 125,00 400,00 400,00 13,00 41,60 41,60 138,00 441,60 441,60

59 AS.CE.A.2105.AD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.A.2105.Acad 3,09 100,0 57,00 176,13 176,13 6,00 18,54 18,54 63,00 194,67 194,67

60 AS.CE.A.2105.AE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.A.2105.Acad 2,03 100,0 68,00 138,04 138,04 7,00 14,21 14,21 75,00 152,25 152,25

61 AS.CE.F.1107.A per sigillatura per canalizzazioni dei cavi in prossimità di pozzetti, derivazioni, fondi di armadi e quadri elettrici (in confezione sufficiente per dodici sigillature)cad 92,69 0,0 10,00 926,90 0,00 2,00 185,38 0,00 12,00 1.112,28 0,00

62 AS.CE.F.1107.B Fornitura materiali per sigillatura di pozzetti per cassette di smistamento cavi cad 13,86 0,0 10,00 138,60 0,00 2,00 27,72 0,00 12,00 166,32 0,00

63 AS.CE.F.2111.A Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio cad 14,54 100,0 143,00 2.079,22 2.079,22 16,00 232,64 232,64 159,00 2.311,86 2.311,86

64 AS.CE.F.2111.A3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.F.2111.Acad 4,36 100,0 143,00 623,48 623,48 16,00 69,76 69,76 159,00 693,24 693,24

65 AS.CE.F.2111.AD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.F.2111.Acad 4,22 100,0 68,00 286,96 286,96 8,00 33,76 33,76 76,00 320,72 320,72

66 AS.CE.F.2111.AE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.F.2111.Acad 2,76 100,0 75,00 207,00 207,00 8,00 22,08 22,08 83,00 229,08 229,08

67 AS.CE.F.2111.B Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio: collegamento eseguito nella giunzione cad 3,21 100,0 434,00 1.393,14 1.393,14 43,00 138,03 138,03 477,00 1.531,17 1.531,17

68 AS.CE.F.2111.B3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.F.2111.Bcad 0,96 100,0 434,00 416,64 416,64 43,00 41,28 41,28 477,00 457,92 457,92

69 AS.CE.F.2111.BD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.F.2111.Bcad 0,93 100,0 187,00 173,91 173,91 18,00 16,74 16,74 205,00 190,65 190,65

70 AS.CE.F.2111.BE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.F.2111.Bcad 0,61 100,0 247,00 150,67 150,67 25,00 15,25 15,25 272,00 165,92 165,92

71 AS.CE.F.2113.A per sigillatura per canalizzazioni dei cavi in prossimità di pozzetti, derivazioni, fondi di armadi e quadri elettrici cad 3,37 100,0 30,00 101,10 101,10 3,00 10,11 10,11 33,00 111,21 111,21

72 AS.CE.F.2113.A3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.F.2113.Acad 1,01 100,0 30,00 30,30 30,30 3,00 3,03 3,03 33,00 33,33 33,33

73 AS.CE.F.2113.AD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.F.2113.Acad 0,98 100,0 9,00 8,82 8,82 1,00 0,98 0,98 10,00 9,80 9,80

74 AS.CE.F.2113.AE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.F.2113.Acad 0,64 100,0 21,00 13,44 13,44 2,00 1,28 1,28 23,00 14,72 14,72

75 AS.CE.F.2113.B per sigillatura per pozzetto d'ingresso cavi per le cassette di smistamento cad 5,09 100,0 10,00 50,90 50,90 2,00 10,18 10,18 12,00 61,08 61,08

76 AS.CE.F.2113.B3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.F.2113.Bcad 1,53 100,0 10,00 15,30 15,30 2,00 3,06 3,06 12,00 18,36 18,36

77 AS.CE.F.2113.BD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.F.2113.Bcad 1,48 100,0 5,00 7,40 7,40 1,00 1,48 1,48 6,00 8,88 8,88

78 AS.CE.F.2113.BE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.F.2113.Bcad 0,97 100,0 5,00 4,85 4,85 1,00 0,97 0,97 6,00 5,82 5,82
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79 AS.CE.J.1101.A Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessoriokg 4,76 0,0 10.037,50 47.778,50 0,00 1.003,75 4.777,85 0,00 11.041,25 52.556,35 0,00

80 AS.CE.K.2101.B per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm² m 0,61 100,0 136.677,00 83.372,97 83.372,97 13.782,10 8.407,07 8.407,07 150.459,10 91.780,04 91.780,04

81 AS.CE.K.2101.B3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.K.2101.Bm 0,18 100,0 136.677,00 24.601,86 24.601,86 13.782,10 2.480,78 2.480,78 150.459,10 27.082,64 27.082,64

82 AS.CE.K.2101.BD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.K.2101.Bm 0,18 100,0 60.860,00 10.954,80 10.954,80 6.200,40 1.116,07 1.116,07 67.060,40 12.070,87 12.070,87

83 AS.CE.K.2101.BE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.K.2101.Bm 0,12 100,0 75.817,00 9.098,04 9.098,04 7.581,70 909,80 909,80 83.398,70 10.007,84 10.007,84

84 AS.CE.K.2104.C Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori m 1,15 100,0 8.351,00 9.603,65 9.603,65 842,40 968,76 968,76 9.193,40 10.572,41 10.572,41

85 AS.CE.K.2104.C3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.K.2104.Cm 0,35 100,0 8.351,00 2.922,85 2.922,85 842,40 294,83 294,83 9.193,40 3.217,68 3.217,68

86 AS.CE.K.2104.CD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.K.2104.Cm 0,33 100,0 3.711,00 1.224,63 1.224,63 378,40 124,88 124,88 4.089,40 1.349,51 1.349,51

87 AS.CE.K.2104.CE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.K.2104.Cm 0,22 100,0 4.640,00 1.020,80 1.020,80 464,00 102,08 102,08 5.104,00 1.122,88 1.122,88

88 AS.CE.K.2104.D Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm²m 0,92 100,0 35.848,00 32.980,16 32.980,16 3.606,00 3.317,52 3.317,52 39.454,00 36.297,68 36.297,68

89 AS.CE.K.2104.D3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.K.2104.Dm 0,28 100,0 35.848,00 10.037,44 10.037,44 3.606,00 1.009,68 1.009,68 39.454,00 11.047,12 11.047,12

90 AS.CE.K.2104.DD articolo AS.MG.B.0101.D per interruzione di "durata media" maggiore a 3h e 30 minuti e inferiore o uguale a 4 ore, applicata alla voce AS.CE.K.2104.Dm 0,27 100,0 9.580,00 2.586,60 2.586,60 979,20 264,38 264,38 10.559,20 2.850,98 2.850,98

91 AS.CE.K.2104.DE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.K.2104.Dm 0,17 100,0 26.268,00 4.465,56 4.465,56 2.626,80 446,56 446,56 28.894,80 4.912,12 4.912,12

92 AS.CE.K.5105.A Toglimento d'opera di cavo, a qualsiasi numero di conduttori e con qualsiasi tipo di protezione, da cunicoli, tegoli, canalette o tracce già aperte, per ogni cavom 0,61 100,0 14.060,00 8.576,60 8.576,60 1.406,00 857,66 857,66 15.466,00 9.434,26 9.434,26

93 AS.CE.K.5105.A3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.CE.K.5105.Am 0,18 100,0 14.060,00 2.530,80 2.530,80 1.406,00 253,08 253,08 15.466,00 2.783,88 2.783,88

94 AS.CE.K.5105.AE articolo AS.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce AS.CE.K.5105.Am 0,12 100,0 14.060,00 1.687,20 1.687,20 1.406,00 168,72 168,72 15.466,00 1.855,92 1.855,92

95 AS.CE.M.1102.A Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, di qualsiasi tipo e dimensione: kg 8,58 0,0 2.812,00 24.126,96 0,00 2.812,00 24.126,96 0,00

96 AS.SI.C.2101.A per ogni armadio metallico modulare predisposto per n.3 circuiti di separazione elettrica segregati tra di loro e aventi cadauno una potenza massima di 30 KVAcad 294,99 100,0 3,00 884,97 884,97 3,00 884,97 884,97

97 AS.SI.C.2101.A3 articolo AS.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce AS.SI.C.2101.Acad 88,50 100,0 3,00 265,50 265,50 3,00 265,50 265,50

98 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 N/mm2 m³ 118,45 12,1 2.043,47 242.049,01 29.287,93 1,73 204,91 24,79 2.045,20 242.253,92 29.312,72

99 BA.CZ.A.3 01.ACN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.Am³ 8,58 100,0 16,42 140,88 140,88 1,73 14,85 14,85 18,15 155,73 155,73

100 BA.CZ.A.3 01.C Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di  resistenza C20/25 N/mm2 m³ 154,80 10,5 101,20 15.665,76 1.644,91 4,57 707,44 74,28 105,77 16.373,20 1.719,19

101 BA.CZ.A.3 01.CCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 01.Cm³ 9,73 100,0 35,99 350,18 350,18 4,57 44,46 44,46 40,56 394,64 394,64

102 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di  resistenza C25/30 N/mm2 m³ 162,33 10,1 3.751,03 608.904,72 61.499,38 3.751,03 608.904,72 61.499,38

103 BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di  resistenza C28/35 N/mm2 m³ 169,86 9,6 214,40 36.417,98 3.496,13 214,40 36.417,98 3.496,13

104 BA.CZ.A.3 01.F Conglomerato cementizio  per strutture di fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/mmq m³ 175,38 9,3 710,77 124.654,84 11.592,90 710,77 124.654,84 11.592,90

105 BA.CZ.A.3 02.D Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 m³ 174,52 13,0 5,11 891,80 115,93 5,11 891,80 115,93

106 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/mm2 m³ 189,57 12,0 3.999,04 758.098,04 90.971,76 3.999,04 758.098,04 90.971,76

107 BA.CZ.A.3 02.G Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C35/45 N/mm2 m³ 200,43 11,3 64,03 12.833,54 1.450,18 64,03 12.833,54 1.450,18

108 BA.CZ.A.3 02.J Conglomerato cementizio  in elevazione - C30/37 N/mm2 m³ 187,06 12,1 40,80 7.632,05 923,48 40,80 7.632,05 923,48

109 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari m² 27,15 68,6 3.571,00 96.952,66 66.509,52 35,51 964,10 661,37 3.606,51 97.916,76 67.170,89

110 BA.CZ.A.3 04.ACN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 04.Am² 11,15 100,0 355,08 3.959,14 3.959,14 35,51 395,94 395,94 390,59 4.355,08 4.355,08

111 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 m² 25,21 66,3 5.329,41 134.354,43 89.076,97 5.329,41 134.354,43 89.076,97

112 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8m² 29,40 60,7 5.197,31 152.800,91 92.750,13 5.197,31 152.800,91 92.750,13

113 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.kg 1,76 14,2 2.178.601,91 3.834.339,36 544.476,16 248,98 438,21 62,23 2.178.850,89 3.834.777,57 544.538,39

114 BA.CZ.A.3 09.BCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.A.3 09.Bkg 0,15 100,0 2.489,83 373,48 373,48 248,98 37,34 37,34 2.738,81 410,82 410,82

115 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata kg 1,87 21,9 16.941,40 31.680,42 6.938,01 16.941,40 31.680,42 6.938,01

116 BA.CZ.C.1101.D Fornitura di cunicoli in conglomerato cementizio, tipo UNI 4095, per la protezione di  cavi, delle dimensioni di mm 150x100m 15,11 0,0 3.300,00 49.863,00 0,00 3.300,00 49.863,00 0,00

117 BA.CZ.C.1103.A Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 317 m 30,73 0,0 2.825,00 86.812,25 0,00 282,50 8.681,23 0,00 3.107,50 95.493,48 0,00

118 BA.CZ.C.1103.B Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 318 m 17,60 0,0 550,00 9.680,00 0,00 55,00 968,00 0,00 605,00 10.648,00 0,00

119 BA.CZ.C.1103.C Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno TT 3134 m 43,82 0,0 1.025,00 44.915,50 0,00 102,50 4.491,55 0,00 1.127,50 49.407,05 0,00

120 BA.CZ.C.1103.E Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi a due gole da 140 e 180 mm, di profondità interna 400 mm con fondo a spessore maggiorato, per viadotto o galleria.m 64,26 0,0 350,00 22.491,00 0,00 350,00 22.491,00 0,00

121 BA.CZ.C.1104.A Coperchi per cunicoli affioranti tipo V 317 e V 317 maggiorato cad 5,33 0,0 281,20 1.498,80 0,00 281,20 1.498,80 0,00

122 BA.CZ.C.1104.C Coperchi di cunicoli di cui al disegno TT 3134 cad 7,75 0,0 281,20 2.179,30 0,00 281,20 2.179,30 0,00

123 BA.CZ.C.2104.A Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 317, in piena linea m 24,13 71,7 2.825,00 68.167,25 48.875,92 282,50 6.816,73 4.887,59 3.107,50 74.983,98 53.763,51

124 BA.CZ.C.2104.ACN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.Am 10,35 100,0 2.825,00 29.238,75 29.238,75 282,50 2.923,87 2.923,87 3.107,50 32.162,62 32.162,62

125 BA.CZ.C.2104.B Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 318, in piena linea m 15,49 73,6 550,00 8.519,50 6.270,35 55,00 851,95 627,04 605,00 9.371,45 6.897,39

126 BA.CZ.C.2104.BCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.Bm 6,82 100,0 550,00 3.751,00 3.751,00 55,00 375,10 375,10 605,00 4.126,10 4.126,10

127 BA.CZ.C.2104.C Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo TT 3134 - V348, in piena linea m 39,68 73,2 1.355,00 53.766,40 39.357,02 102,50 4.067,20 2.977,19 1.457,50 57.833,60 42.334,21

128 BA.CZ.C.2104.CCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2104.Cm 17,38 100,0 1.025,00 17.814,50 17.814,50 102,50 1.781,45 1.781,45 1.127,50 19.595,95 19.595,95

129 BA.CZ.C.2105.D Posa in opera di cunicoli in cemento delle dimensioni di 150x100 mm, posati in stazione, in banchina oppure in corrispondenza dei binari o in attraversamentom 15,56 71,3 3.300,00 51.348,00 36.611,12 3.300,00 51.348,00 36.611,12

130 BA.CZ.C.2201.A Scopertura di cunicoli delle dimensioni fino a 150x100, compresi i cunicoli del tipo V 318 posati affioranti o appoggiati m 1,53 100,0 2.965,00 4.536,45 4.536,45 2.965,00 4.536,45 4.536,45

131 BA.CZ.C.2201.ACN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.Am 0,92 100,0 2.965,00 2.727,80 2.727,80 2.965,00 2.727,80 2.727,80

132 BA.CZ.C.2201.B Scopertura di cunicoli delle dimensioni superiori a 150x100 e fino a 400 x 100 mm, compresi i cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135, posati affioranti o appoggiatim 3,83 100,0 150,00 574,50 574,50 703,00 2.692,49 2.692,49 853,00 3.266,99 3.266,99

133 BA.CZ.C.2201.BCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.Bm 2,29 100,0 150,00 343,50 343,50 703,00 1.609,87 1.609,87 853,00 1.953,37 1.953,37

134 BA.CZ.C.2201.C Scopertura di cunicoli conformi ai disegni TT 3134 e V 348 e ai cunicoli a tre gole delle dimensioni interne di circa 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e dimensioni di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm , posati affioranti o appoggiatim 6,12 100,0 71,00 434,52 434,52 703,00 4.302,36 4.302,36 774,00 4.736,88 4.736,88

135 BA.CZ.C.2201.CCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.2201.Cm 3,66 100,0 71,00 259,86 259,86 703,00 2.572,98 2.572,98 774,00 2.832,84 2.832,84

136 BA.CZ.C.3010.A Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da 50 x 50 mm e fino a 150 x 100 mm e per cunicoli conformi al disegno FS V 318m 2,61 23,4 3.515,00 9.174,15 2.146,75 3.355,00 8.756,55 2.049,03 6.870,00 17.930,70 4.195,78

137 BA.CZ.C.3010.ACN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.Am 0,37 100,0 3.515,00 1.300,55 1.300,55 55,00 20,35 20,35 3.570,00 1.320,90 1.320,90

138 BA.CZ.C.3010.B Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da oltre 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e per cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135m 3,32 27,7 2.975,00 9.877,00 2.735,93 282,50 937,90 259,80 3.257,50 10.814,90 2.995,73

139 BA.CZ.C.3010.BCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.Bm 0,55 100,0 2.975,00 1.636,25 1.636,25 282,50 155,37 155,37 3.257,50 1.791,62 1.791,62

140 BA.CZ.C.3010.C Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli conformi al disegno TT 3134 e V 348 e cunicoli a tre gole delle dimensioni interne da 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e delle dim.ni int. di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mmm 5,35 28,6 2.896,00 15.493,60 4.431,17 301,00 1.610,35 460,56 3.197,00 17.103,95 4.891,73

141 BA.CZ.C.3010.CCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.3010.Cm 0,92 100,0 3.081,00 2.834,52 2.834,52 301,00 276,92 276,92 3.382,00 3.111,44 3.111,44

142 BA.CZ.C.5102.B Rimozione di cunicoli delle dimensioni superiori a 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135m 9,00 59,6 703,00 6.327,00 3.770,89 703,00 6.327,00 3.770,89

143 BA.CZ.C.5102.BCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.5102.Bm 3,21 100,0 703,00 2.256,63 2.256,63 703,00 2.256,63 2.256,63

144 BA.CZ.C.5102.C Rimozione di cunicoli del tipo TT 3134, V 348 e cunicoli a tre gole delle dimensioni di circa 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e dimensioni di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mmm 15,21 66,9 703,00 10.692,63 7.153,37 703,00 10.692,63 7.153,37

145 BA.CZ.C.5102.CCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.CZ.C.5102.Cm 6,09 100,0 703,00 4.281,27 4.281,27 703,00 4.281,27 4.281,27

146 BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  qualsiasi tipo, spessore e genere, fino alla profondità di 2 mm³ 46,38 38,1 77,57 3.597,69 1.370,72 77,57 3.597,69 1.370,72

147 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. settembre 2020 n. 121 (Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).cad 36,37 100,0 8,00 290,96 290,96 8,00 290,96 290,96

148 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere conferitocad 972,15 0,0 8,00 7.777,20 0,00 8,00 7.777,20 0,00

149 BA.DE.C.0106.E Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti dalle attività di scavo, costruzione e demolizione, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di caricoto 6,68 24,9 61.698,98 412.149,19 102.625,12 61.698,98 412.149,19 102.625,12

150 BA.DE.C.0170.J CER 17 05 04 - Terra e rocce (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03to 19,32 0,0 61.347,66 1.185.236,79 0,00 61.347,66 1.185.236,79 0,00

151 BA.DE.C.0170.M CER 17 09 04 - Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03to 62,16 0,0 351,34 21.839,29 0,00 351,34 21.839,29 0,00

152 BA.GG.A.3001.C Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in polipropilene biancocoesionato mediante agugliatura meccanica resistenza a trazione in ciascuna delle due direzioni MD CD non inferiore a 20 kN/mm² 3,66 34,2 825,77 3.022,33 1.033,63 825,77 3.022,33 1.033,63

153 BA.GG.A.3001.D Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in polipropilene biancocoesionato mediante agugliatura meccanica resistenza a trazione in ciascuna delle due direzioni MD CD non inferiore a 24 kN/mm² 3,86 32,4 12.150,82 46.902,17 15.196,32 12.150,82 46.902,17 15.196,32

154 BA.LG.A.1 17.A Resina epossidica pura. kg 39,16 0,0 44,63 1.747,71 0,00 44,63 1.747,71 0,00

155 BA.MA.A.1100.A Fornitura di manufatto prefabbricato in conglomerato cementizio armato per barriere antirumore standard tipo H0. m 624,12 0,0 174,00 108.596,88 0,00 174,00 108.596,88 0,00

156 BA.MA.A.2100.A Posa in opera di manufatto prefabbricato in conglomerato cementizio armato per barriere antirumore standard tipo "HS".m 170,30 33,5 303,00 51.600,90 17.286,29 303,00 51.600,90 17.286,29

2/11



ITALFERR S.P.A. PFTE+ Collegamento diretto con le linee Metaponto-Reggio Calabria e Cosenza – c.d. Bretella di Sibari - Rev B

Quantità Importo Euro 
Importo 

Manodopera Euro
Quantità Importo Euro 

Importo Manodopera 

Euro
Quantità Importo Euro 

Importo 

Manodopera Euro

LAVORI A MISURA TOTALE A BASE DI GARA

% manodoperaPrezzo UnitarioProg. Articolo Descrizione U.m

LAVORI A CORPO 

157 BA.MA.A.3100.A Realizzazione di cordolo di fondazione in conglomerato cementizio armato per barriere antirumore standard tipo H0, H1, H2m 401,17 24,2 174,00 69.803,58 16.892,47 174,00 69.803,58 16.892,47

158 BA.MC.B.0101.A Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del cantiere, altezza circa 5 m m² 90,82 33,5 1.850,00 168.017,00 56.285,69 1.850,00 168.017,00 56.285,69

159 BA.MC.B.0101.D Smontaggio, trasporto e rimontaggio di barriere antirumore e antipolvere mobili , indipendentemente dall'altezza delle stesse.m 10,41 44,7 400,00 4.164,00 1.861,31 400,00 4.164,00 1.861,31

160 BA.ME.A.1 17.A Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di qualsiasi  tipo kg 2,02 0,0 160,00 323,20 0,00 160,00 323,20 0,00

161 BA.ME.A.2003.A Posa di chiusini in ghisa kg 0,45 100,0 160,00 72,00 72,00 160,00 72,00 72,00

162 BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee  appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dalle cave di  prestitom³ 25,58 6,8 19.831,85 507.298,72 34.496,30 19.831,85 507.298,72 34.496,30

163 BA.MT.A.3 20.B Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o stradali, mediante uno strato di terreno vegetale, dello spessore finito di almeno 30 cm.m² 3,59 8,4 11.258,14 40.416,74 3.395,00 11.258,14 40.416,74 3.395,00

164 BA.MT.A.3 21.A Piattaforma del corpo stradale ferroviario, realizzata con terre  idonee, fortemente compattate, provenienti da cave di prestitom² 9,95 6,8 2.413,94 24.018,69 1.633,28 2.413,94 24.018,69 1.633,28

165 BA.MT.A.3 25.A Formazione di 'sub ballast' per piattaforma ferroviaria, costituito da uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore di 12 cm.m² 17,89 6,0 6.823,18 122.066,69 7.324,00 6.823,18 122.066,69 7.324,00

166 BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari, compattazione esistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi.m³ 1,66 50,6 7.968,21 13.227,22 6.692,98 7.968,21 13.227,22 6.692,98

167 BA.MT.A.3 33.B Microdreni costituiti da tubi in PVC, microfessurati flessibili del diametro interno di 60 mm e dello  spessore di 18 mm m 10,68 35,5 37,00 395,16 140,28 37,00 395,16 140,28

168 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi m³ 2,97 36,4 27.892,37 82.840,34 30.153,88 27.892,37 82.840,34 30.153,88

169 BA.MT.A.3002.A Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi m³ 4,71 50,3 1.573,43 7.410,85 3.727,66 1.573,43 7.410,85 3.727,66

170 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 mm³ 4,73 42,9 86,15 407,47 174,81 9,60 45,40 19,49 95,75 452,87 194,30

171 BA.MT.A.3003.ACN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.A.3003.Am³ 1,21 100,0 86,15 104,24 104,24 9,60 11,61 11,61 95,75 115,85 115,85

172 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm, con materiali da provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore, costituiti da ghiaia, ghiaietto e pietrischetto di dimensioni comprese tra 2 e 20 mmm³ 29,60 0,7 4.877,00 144.359,20 1.010,52 4.877,00 144.359,20 1.010,52

173 BA.MT.A.3104.A Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dalle cave di prestitom³ 12,66 11,8 120,00 1.519,20 179,26 120,00 1.519,20 179,26

174 BA.MT.A.3107.A Fornitura e posa in opera di misto cementato da cava, gettato e costipato in opera in strati di spessore fino a 50 cm, con le caratteristiche indicate nel Capitolato Opere civilim³ 59,84 15,0 1.900,80 113.743,88 17.061,59 1.900,80 113.743,88 17.061,59

175 BA.MT.B.3110.A Realizzazione di tappeti erbosi in aree destinate alla messa a dimora di specie arboree o arbustive mediante la tecnica dell'idrosemina compresi ogni onere prescritto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFIm² 4,67 27,0 7.403,00 34.572,01 9.334,44 7.403,00 34.572,01 9.334,44

176 BA.MT.B.3110.B Sovrapprezzo alla sottovoce BA.MT.B.3110.A per aree di intervento di superficie inferiore a 5000 mq m² 0,62 0,0 7.403,00 4.589,86 0,00 7.403,00 4.589,86 0,00

177 BA.MT.B.3110.C Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee compresi ogni onere prescritto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFIm² 3,77 33,7 11.258,14 42.443,19 14.303,33 11.258,14 42.443,19 14.303,33

178 BA.MT.B.3110.E Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina rinforzata con fibre di legno compresi ogni onere prescritto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFIm² 7,72 15,8 1.485,00 11.464,20 1.811,34 1.485,00 11.464,20 1.811,34

179 BA.MT.B.3120.B Fornitura e piantagione di essenze arboree ed arbustive per rimboschimento/imboschimento compreso ogni onere prescritto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili di RFI – Parte II Sezione 15 “Opere a Verde”. Per piante di anni 2.cad 11,86 31,6 345,00 4.091,70 1.292,98 345,00 4.091,70 1.292,98

180 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi m³ 0,28 100,0 41.111,02 11.511,09 11.511,09 6.676,56 1.869,45 1.869,45 47.787,58 13.380,54 13.380,54

181 BA.MT.C.0101.ACN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.MT.C.0101.Am³ 0,17 100,0 949,11 161,35 161,35 949,11 161,35 161,35

182 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione erbacea e/o arbustiva per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni. m² 0,31 90,3 29.530,00 9.154,30 8.266,33 5.034,19 1.560,60 1.409,22 34.564,19 10.714,90 9.675,55

183 BA.OB.A.0101.ACN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.A.0101.Am² 0,17 100,0 1.671,36 284,13 284,13 1.671,36 284,13 284,13

184 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acquam² 0,35 100,0 7.403,00 2.591,05 2.591,05 3.362,83 1.176,99 1.176,99 10.765,83 3.768,04 3.768,04

185 BA.OB.B.0101.B Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in presenza d'acquam² 0,60 98,3 29.530,00 17.718,00 17.416,79 16.713,70 10.028,22 9.857,74 46.243,70 27.746,22 27.274,53

186 BA.OB.B.0101.BCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.B.0101.Bm² 0,35 100,0 16.713,70 5.849,79 5.849,79 16.713,70 5.849,79 5.849,79

187 BA.OB.B.0102.C Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni senza presenza d'acquam 2,73 70,7 2.832,75 7.733,41 5.467,51 2.832,75 7.733,41 5.467,51

188 BA.OB.B.0102.D Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni con presenza d'acquam 6,00 72,8 13.611,74 81.670,44 59.456,08 13.611,74 81.670,44 59.456,08

189 BA.OB.C.0101.A Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi m³ 6,75 53,3 3.002,80 20.268,90 10.803,33 3.002,80 20.268,90 10.803,33

190 BA.OB.C.0101.B Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi m³ 8,91 53,3 1.428,04 12.723,84 6.781,81 1.428,04 12.723,84 6.781,81

191 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore m³ 265,83 75,6 1.279,99 340.259,73 257.236,36 1.279,99 340.259,73 257.236,36

192 BA.OB.C.0101.CCN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.C.0101.Cm³ 120,28 100,0 31,21 3.753,94 3.753,94 31,21 3.753,94 3.753,94

193 BA.OB.C.0102.A Sistemazione sommaria delle terre di risulta m³ 0,50 60,0 5.625,56 2.812,78 1.687,68 5.625,56 2.812,78 1.687,68

194 BA.OB.C.0102.ACN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.C.0102.Am³ 0,18 100,0 813,98 146,51 146,51 813,98 146,51 146,51

195 BA.OB.C.0103.A Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele m³ 17,04 84,5 1.864,98 31.779,25 26.853,46 1.864,98 31.779,25 26.853,46

196 BA.OB.C.0103.ACN maggiorazioni BA.MG.A.3100.C, BA.MG.A.3200.A per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce BA.OB.C.0103.Am³ 8,62 100,0 949,11 8.181,32 8.181,32 949,11 8.181,32 8.181,32

197 BA.OP.A.3 05.A Fornitura e posa in opera di ritegni antisismici dielettrici  oleodinamici, del tipo mobile kg 14,07 8,0 1.781,22 25.061,76 2.004,94 1.781,22 25.061,76 2.004,94

198 BA.OP.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e  dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mmm 267,26 2,6 134,60 35.973,19 935,31 134,60 35.973,19 935,31

199 BA.OP.A.3 10.B Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale  oltre i 30 mm m 1,64 0,0 13.460,00 22.074,40 0,00 13.460,00 22.074,40 0,00

200 BA.OP.A.3 15.A Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto  impermeabile dello spessore non  inferiore a 4 mm m² 18,13 11,0 223,02 4.043,35 444,77 223,02 4.043,35 444,77

201 BA.OP.A.3 17.A Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di  resistenza caratteristica 250. m² 8,73 16,4 37,17 324,49 53,22 37,17 324,49 53,22

202 BA.OP.A.3 18.A Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non  inferiore a 5 cm m² 7,28 7,3 443,19 3.226,42 235,53 443,19 3.226,42 235,53

203 BA.OP.A.3 20.A Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti,  mensole e simili kg 2,60 39,6 4.083,48 10.617,03 4.204,33 4.083,48 10.617,03 4.204,33

204 BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a  caldo per parapetti, mensole e simili kg 2,74 35,4 7.699,18 21.095,74 7.467,90 7.699,18 21.095,74 7.467,90

205 BA.OP.A.3 24.A Tubi in cloruro di polivinile del diametro esterno non inferiore a  100 mm m 22,41 32,4 388,80 8.713,01 2.823,02 388,80 8.713,01 2.823,02

206 BA.OP.A.3103.E Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo FISSO in acciaio teflon. Per carichi nominali VERTICALI V &le; 1000 KN, dove V = carico nominale verticale allo stato limite ultimo.kn 2,30 6,1 3.960,00 9.108,00 555,59 3.960,00 9.108,00 555,59

207 BA.OP.A.3103.EO Sovrapprezzo BA.OP.A.3103.O applicato alla voce BA.OP.A.3103.E kn 3,45 6,1 3.960,00 13.662,00 833,38 3.960,00 13.662,00 833,38

208 BA.OP.A.3103.G Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo FISSO in acciaio teflon. Per carichi nominali VERTICALI 3001 &le; V &le; 6000 KN, dove V = carico nominale verticale allo stato limite ultimo.kn 1,18 11,9 97.200,00 114.696,00 13.648,83 97.200,00 114.696,00 13.648,83

209 BA.OP.A.3103.GM Sovrapprezzo BA.OP.A.3103.M applicato alla voce BA.OP.A.3103.G kn 0,83 11,9 97.200,00 80.676,00 9.600,45 97.200,00 80.676,00 9.600,45

210 BA.OP.A.3103.I Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo FISSO in acciaio teflon. Per carichi nominali VERTICALI 9001 &le; V &le; 15000 KN, dove V = carico nominale verticale allo stato limite ultimo.kn 1,01 13,9 18.800,00 18.988,00 2.639,33 18.800,00 18.988,00 2.639,33

211 BA.OP.A.3103.IM Sovrapprezzo BA.OP.A.3103.M applicato alla voce BA.OP.A.3103.I kn 0,71 13,9 18.800,00 13.348,00 1.855,37 18.800,00 13.348,00 1.855,37

212 BA.OP.A.3105.C Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo UNIDIREZIONALE in acciaio teflon. Per carichi nominali VERTICALI  V kn 3,11 4,5 3.960,00 12.315,60 554,20 3.960,00 12.315,60 554,20

213 BA.OP.A.3105.CK Sovrapprezzo BA.OP.A.3105.K applicato alla voce BA.OP.A.3105.C kn 2,18 4,5 3.960,00 8.632,80 388,48 3.960,00 8.632,80 388,48

214 BA.OP.A.3105.E Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo UNIDIREZIONALE in acciaio teflon. Per carichi nominali VERTICALI  3001 kn 1,35 10,4 50.400,00 68.040,00 7.076,16 50.400,00 68.040,00 7.076,16

215 BA.OP.A.3105.EI Sovrapprezzo BA.OP.A.3105.I applicato alla voce BA.OP.A.3105.E kn 0,14 10,4 50.400,00 7.056,00 733,83 50.400,00 7.056,00 733,83

216 BA.OP.A.3105.G Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo UNIDIREZIONALE in acciaio teflon. Per carichi nominali VERTICALI 9001 kn 1,22 11,5 18.400,00 22.448,00 2.581,52 18.400,00 22.448,00 2.581,52

217 BA.OP.A.3105.GI Sovrapprezzo BA.OP.A.3105.I applicato alla voce BA.OP.A.3105.G kn 0,12 11,5 18.400,00 2.208,00 253,92 18.400,00 2.208,00 253,92

218 BA.OP.A.3106.B Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale in acciaio teflon. Per carichi nominali VERTICALI V &le; 3000 KN, dove V = carico nominale verticale allo stato limite ultimo.kn 1,22 11,5 7.920,00 9.662,40 1.111,18 7.920,00 9.662,40 1.111,18

219 BA.OP.A.3106.C Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale in acciaio teflon. Per carichi nominali VERTICALI V > 3000 KN, dove V = carico nominale verticale allo stato limite ultimo.kn 0,89 9,0 58.500,00 52.065,00 4.685,85 58.500,00 52.065,00 4.685,85

220 BA.OP.A.3107.A Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. Per 4 mm di spessorem² 49,91 6,4 443,19 22.119,61 1.415,66 443,19 22.119,61 1.415,66

221 BA.PD.A.3 19.F Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di  almeno 100 cm m 135,85 8,3 1.470,00 199.699,50 16.575,06 1.470,00 199.699,50 16.575,06

222 BA.PD.A.3 19.G Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di  almeno 120 cm m 191,07 7,1 1.368,00 261.383,76 18.558,25 1.368,00 261.383,76 18.558,25

223 BA.PD.A.3 21.A Formazione di tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno  consolidato, di cui alla voce BA.PD.A.319 m³ 164,41 7,3 729,84 119.992,99 8.759,49 729,84 119.992,99 8.759,49

224 BA.PD.A.3015.A Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o  superiore, filettati, con manicotto e valvole di iniezionekg 2,53 17,0 135.848,68 343.697,15 58.428,51 135.848,68 343.697,15 58.428,51

225 BA.PD.A.3103.E Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da mm 201 a mm 225 m 37,79 48,7 348,00 13.150,92 6.404,50 348,00 13.150,92 6.404,50

226 BA.PD.A.3103.F Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da mm 226 a mm 250 m 41,43 47,4 1.434,00 59.410,62 28.160,64 1.434,00 59.410,62 28.160,64

227 BA.PD.A.3104.F Micropali valvolati realizzati in opera con iniezioni di malta cementizia, con diametro da mm 226 a mm 250 m 59,38 23,6 2.784,00 165.313,92 39.014,09 2.784,00 165.313,92 39.014,09

228 BA.PD.A.3106.F Pali trivellati ad elica continua, con calcestruzzo gettato in opera classe di resistenza C 25/30: per diametro non inferiore a 1200 mm.m 199,07 10,8 4.638,00 923.286,66 99.714,96 4.638,00 923.286,66 99.714,96

229 BA.PI.A.1001.A Fornitura di pietrisco di prima categoria m³ 34,55 0,0 3.330,00 115.051,50 0,00 3.330,00 115.051,50 0,00

230 BA.PS.A.3 03.A Pavimentazione stradale per strade minori m² 10,64 3,3 5,67 60,33 1,99 5,67 60,33 1,99

231 BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm m² 6,86 12,0 3.438,00 23.584,68 2.830,16 3.438,00 23.584,68 2.830,16

232 BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il  sottofondo stabilizzato m² 0,34 11,8 34.380,00 11.689,20 1.379,33 34.380,00 11.689,20 1.379,33

233 BA.PS.A.3 08.A Sottofondazione stradale costituita da uno strato di 20 cm di sabbia  di cava o di fiume o di altri elementi lapidei m² 6,53 2,1 1.263,00 8.247,39 173,20 1.263,00 8.247,39 173,20

234 BA.PS.A.3 10.A Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente corretta di  sabbia, ghiaia e pietrisco m² 7,78 2,2 788,16 6.131,88 134,90 788,16 6.131,88 134,90
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LAVORI A CORPO 

235 BA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm m² 14,67 3,6 1.167,10 17.121,36 616,37 1.167,10 17.121,36 616,37

236 BA.PS.A.3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso, per ogni  centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cmm² 1,56 0,0 2.334,20 3.641,35 0,00 2.334,20 3.641,35 0,00

237 BA.PS.A.3 12.A Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a 4 cm m² 8,20 2,9 1.167,13 9.570,47 277,54 1.167,13 9.570,47 277,54

238 BA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro  in più di spessore finito oltre gli 4 cm m² 1,70 0,0 4.668,50 7.936,45 0,00 4.668,50 7.936,45 0,00

239 BA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso) m² 6,56 2,1 1.167,10 7.656,18 160,78 1.167,10 7.656,18 160,78

240 BA.PS.A.3 13.B Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di  spessore finito oltre i 3 cm m² 2,16 0,0 1.167,10 2.520,94 0,00 1.167,10 2.520,94 0,00

241 BA.PS.A.3 15.A Pavimentazione con pietrischetto bitumato m² 2,55 8,2 40,40 103,02 8,45 40,40 103,02 8,45

242 BA.PS.A.3 17.B Pavimento in masselli autobloccanti, dello spessore di 6 cm, su sottofondo formato con pietrischetto dello spessore di 5 cm e sabbia dello spessore di 4 cm.m² 21,39 37,1 68,26 1.460,08 541,69 68,26 1.460,08 541,69

243 BA.PS.A.3 28.B Recinzione con rete metallica doppiamente zincata elettrosaldata m² 14,73 2,8 744,90 10.972,37 307,23 744,90 10.972,37 307,23

244 BA.PS.A.3 36.A Cordonata stradale di cemento armato vibrato, delle dimensioni di 25  x 20 cm m 18,17 5,7 44,47 808,02 46,06 44,47 808,02 46,06

245 BA.PS.A.3001.B Cordolo per innalzamento marciapiedi: sezione 30x30 di lunghezza non inferiore a 100 cm m 42,47 7,8 696,00 29.559,12 2.305,61 696,00 29.559,12 2.305,61

246 BA.RP.B.0106.A Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati  mediamente lunghi 0,3 chilometri km 341,35 92,2 1,30 443,76 409,15 1,30 443,76 409,15

247 BA.RP.B.0107.A Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove  linee e per la rideterminazione di linee esistenti km 298,89 97,6 1,30 388,56 379,23 1,30 388,56 379,23

248 BA.RP.E.3100.A Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte. Per ogni punto fisso materializzato su palo TE, traliccio TE o opera d'arte.cad 60,44 57,0 26,00 1.571,44 895,72 26,00 1.571,44 895,72

249 BA.RP.E.3101.A Fornitura e posa in opera di targhetta cad 7,08 64,3 26,00 184,08 118,36 26,00 184,08 118,36

250 DC.CO.C.0 02.A PERFORAZIONI PER DIAMETRI FINO A 30 MM. m 6,06 94,4 57,38 347,72 328,25 57,38 347,72 328,25

251 DC.CO.C.3 24.A TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE MICROFESSURATI AVVOLTI O INCASSATI IN IDONEO FILTRO. m 18,57 6,3 366,60 6.807,75 428,88 366,60 6.807,75 428,88

252 DC.CO.C.3 24.B TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE NON MICROFESSURATI m 16,48 7,1 210,00 3.460,80 245,72 210,00 3.460,80 245,72

253 DC.CO.C.3023.H Tubi prefabricati in calcestruzzo armato Del Ø interno di mm 1500 classe di resistenza a rottura >= 90 KN/mt m 332,94 15,0 20,10 6.692,09 1.003,81 20,10 6.692,09 1.003,81

254 DC.CO.C.7 34.A RIVESTIMENTO CON BETONCINO LANCIATO ANCHE ARMATO DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM. 4. m² 12,25 22,5 2.763,00 33.846,75 7.615,52 2.763,00 33.846,75 7.615,52

255 DC.DS.D.3 04.A STRATO PROTETTIVO DELLA FONDAZIONE DELLE SCOGLIERE PER SCOGLIERE RADENTI,PENNELLI, GABBIONATE.m² 3,77 8,5 3.305,00 12.459,85 1.059,09 3.305,00 12.459,85 1.059,09

256 DC.DS.D.3 07.A SCOGLIERA RADENTE CON MASSI E MASSOTTI DELLA MASSA SUPERIORE A KG. 50 E FINO A KG. 100. to 21,32 5,5 1.883,70 40.160,48 2.208,83 1.883,70 40.160,48 2.208,83

257 DC.DS.D.3001.C Rivestimenti con gabbioni materasso o a scatola, di altezza H tra 0,25<H<=0,30 m. m² 53,72 37,0 890,00 47.810,80 17.690,00 890,00 47.810,80 17.690,00

258 DC.DS.I.3002.A Fornitura e posa in opera di gabbionate. Per elementi di altezza H = 1 m realizzati a qualsiasi altezza per la parte fino a metri 2 dal piano di posa.m³ 94,31 26,5 30,00 2.829,30 749,76 30,00 2.829,30 749,76

259 EC.AL.A.2 01.C Posa in opera e tesatura di condutture di alimentazione 3 kV costituite da due corde di rame della sezione di 230 mm² ciascuna.km 4.993,40 75,4 0,92 4.608,91 3.475,11 0,92 4.608,91 3.475,11

260 EC.AL.A.2 01.C5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.AL.A.2 01.Ckm 749,01 75,4 0,92 691,33 521,26 0,92 691,33 521,26

261 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.m 93,91 82,5 220,00 20.660,20 17.044,67 90,00 8.451,90 6.972,82 310,00 29.112,10 24.017,49

262 EC.AL.B.2 01.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.AL.B.2 01.Bm 14,09 82,5 310,00 4.367,90 3.603,51 310,00 4.367,90 3.603,51

263 EC.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.cad 315,11 83,9 6,00 1.890,66 1.586,26 3,00 945,33 793,13 9,00 2.835,99 2.379,39

264 EC.AL.C.2 01.D5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.AL.C.2 01.Dcad 47,27 83,9 9,00 425,43 356,94 9,00 425,43 356,94

265 EC.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore. cad 123,82 84,1 6,00 742,92 624,80 3,00 371,46 312,40 9,00 1.114,38 937,20

266 EC.AL.C.2 01.F5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.AL.C.2 01.Fcad 18,57 84,1 9,00 167,13 140,55 9,00 167,13 140,55

267 EC.AL.C.2 01.G Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali scaricatori di qualsiasi tipo. cad 99,20 75,4 1,00 99,20 74,80 1,00 99,20 74,80

268 EC.AL.C.2 01.G5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.AL.C.2 01.Gcad 14,88 75,4 1,00 14,88 11,22 1,00 14,88 11,22

269 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali o altri sostegni.kg 2,64 89,0 720,00 1.900,80 1.691,71 505,00 1.333,20 1.186,55 1.225,00 3.234,00 2.878,26

270 EC.AL.C.2 02.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.AL.C.2 02.Akg 0,40 89,0 1.225,00 490,00 436,10 1.225,00 490,00 436,10

271 EC.AL.C.5 03.D Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.cad 157,56 83,9 1,00 157,56 132,19 1,00 157,56 132,19

272 EC.AL.C.5 03.D5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.AL.C.5 03.Dcad 23,63 83,9 1,00 23,63 19,83 1,00 23,63 19,83

273 EC.AL.C.5 03.F Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore. cad 72,98 86,5 1,00 72,98 63,13 1,00 72,98 63,13

274 EC.AL.C.5 03.F5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.AL.C.5 03.Fcad 10,95 86,5 1,00 10,95 9,47 1,00 10,95 9,47

275 EC.BL.D.3101.B Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato per pali e TT con Rck a 28 giorni 30 N/mm² m³ 328,91 27,1 73,34 24.122,26 6.537,13 7,29 2.397,75 649,79 80,63 26.520,01 7.186,92

276 EC.BL.D.3101.BM articolo EC.MG.A.0105.M per interruzione di "durata media" maggiore a 3 ore e 30 minuti e inferiore o uguale a 3h e 45 minuti, applicata alla voce EC.BL.D.3101.Bm³ 31,20 100,0 42,94 1.339,73 1.339,73 4,29 133,85 133,85 47,23 1.473,58 1.473,58

277 EC.BL.D.3101.BM3 articolo EC.MG.C.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce EC.BL.D.3101.Bm³ 98,67 27,1 42,94 4.236,89 1.148,20 4,29 423,29 114,71 47,23 4.660,18 1.262,91

278 EC.BL.D.3101.BO articolo EC.MG.A.0105.O per interruzione di "durata media" maggiore a 4 ore e inferiore o uguale a 4 ore e 15 minuti, applicata alla voce EC.BL.D.3101.Bm³ 21,39 100,0 26,40 564,70 564,70 3,00 64,17 64,17 29,40 628,87 628,87

279 EC.BL.D.3101.BO3 articolo EC.MG.C.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce EC.BL.D.3101.Bm³ 98,67 27,1 26,40 2.604,89 705,93 3,00 296,01 80,22 29,40 2.900,90 786,15

280 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².m³ 478,76 22,2 920,65 440.770,40 97.851,03 13,86 6.635,61 1.473,11 934,51 447.406,01 99.324,14

281 EC.BL.D.3108.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.BL.D.3108.Am³ 71,81 22,2 926,22 66.511,86 14.765,64 926,22 66.511,86 14.765,64

282 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione, di due corde per collegamento di terra.km 2.983,76 74,2 3,12 9.297,40 6.898,67 3,12 9.297,40 6.898,67

283 EC.CR.C.2106.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.C.2106.Bkm 447,56 74,2 3,12 1.394,61 1.034,80 3,12 1.394,61 1.034,80

284 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari. cad 409,71 82,2 6,00 2.458,26 2.020,68 6,00 2.458,26 2.020,68

285 EC.CR.C.2111.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.C.2111.Acad 61,46 82,2 6,00 368,76 303,12 6,00 368,76 303,12

286 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di apposito isolatore. cad 83,48 82,5 6,00 500,88 413,22 6,00 500,88 413,22

287 EC.CR.C.2113.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.C.2113.Acad 12,52 82,5 6,00 75,12 61,98 6,00 75,12 61,98

288 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE. cad 251,32 67,0 7,00 1.759,24 1.178,69 7,00 1.759,24 1.178,69

289 EC.CR.C.2119.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.C.2119.Acad 37,70 67,0 7,00 263,90 176,82 7,00 263,90 176,82

290 EC.CR.C.5101.C Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e avvolgimento in matasse km 904,12 89,9 2,01 1.820,90 1.636,99 2,01 1.820,90 1.636,99

291 EC.CR.C.5101.C5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.C.5101.Ckm 135,62 89,9 2,01 273,14 245,56 2,01 273,14 245,56

292 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio. cad 67,04 73,4 86,00 5.765,44 4.231,83 86,00 5.765,44 4.231,83

293 EC.CR.D.2 04.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.D.2 04.Bcad 10,06 73,4 86,00 865,16 635,03 86,00 865,16 635,03

294 EC.CR.D.3 09.A Fornitura e posa in opera del primo elemento del dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne. cad 142,27 5,2 7,00 995,89 51,78 7,00 995,89 51,78

295 EC.CR.D.3 09.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.D.3 09.Acad 1,11 100,0 7,00 7,77 7,77 7,00 7,77 7,77

296 EC.CR.D.3 09.C Fornitura e posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne. cad 62,26 33,0 7,00 435,82 143,82 7,00 435,82 143,82

297 EC.CR.D.3 09.C5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.D.3 09.Ccad 3,08 100,0 7,00 21,56 21,56 7,00 21,56 21,56

298 EC.CR.E.2101.B Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra mediante due cavi. cad 124,96 68,9 7,00 874,72 602,68 7,00 874,72 602,68

299 EC.CR.E.2101.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.E.2101.Bcad 18,74 68,9 7,00 131,18 90,39 7,00 131,18 90,39

300 EC.CR.E.2108.A Formazione in opera di collegamenti della corda di terra o del limitatore di tensione al palo. cad 42,15 79,6 7,00 295,05 234,86 7,00 295,05 234,86

301 EC.CR.E.2108.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.E.2108.Acad 6,32 79,6 7,00 44,24 35,21 7,00 44,24 35,21

302 EC.CR.E.5 30.B Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra, rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.m 2,82 81,6 133,50 376,47 307,20 133,50 376,47 307,20

303 EC.CR.E.5 30.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.E.5 30.Bm 0,42 81,6 133,50 56,07 45,75 133,50 56,07 45,75

304 EC.CR.V.2100.A Misurazione e verifica delle tensioni di contatto su un singolo punto cad 161,49 56,8 20,00 3.229,80 1.834,52 20,00 3.229,80 1.834,52

305 EC.CR.V.2100.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.V.2100.Acad 24,22 56,8 20,00 484,40 275,12 20,00 484,40 275,12

306 EC.CR.V.2101.B Redazione documentazione misurazioni tensioni di contatto cor 639,49 93,5 4,00 2.557,96 2.391,68 4,00 2.557,96 2.391,68

307 EC.CR.V.2101.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CR.V.2101.Bcor 95,92 93,5 4,00 383,68 358,76 4,00 383,68 358,76

308 EC.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione complessiva del rame non superiore a 30 mm².m 2,02 56,9 58.765,00 118.705,30 67.543,32 58.765,00 118.705,30 67.543,32

309 EC.CV.A.2 03.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.A.2 03.Am 0,30 56,9 58.765,00 17.629,50 10.031,19 58.765,00 17.629,50 10.031,19

310 EC.CV.A.2 04.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.A.2 03 per ogni 15 mm² (o frazione) di sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30 mm².m 0,20 55,0 143.360,00 28.672,00 15.769,60 143.360,00 28.672,00 15.769,60

311 EC.CV.A.2 04.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.A.2 04.Am 0,03 55,0 143.360,00 4.300,80 2.365,44 143.360,00 4.300,80 2.365,44

312 EC.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore. cad 13,89 90,9 40,00 555,60 505,04 40,00 555,60 505,04
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LAVORI A CORPO 

313 EC.CV.A.2 15.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.A.2 15.Acad 2,08 90,9 40,00 83,20 75,63 40,00 83,20 75,63

314 EC.CV.A.2 15.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori. cad 18,05 90,9 18,00 324,90 295,33 18,00 324,90 295,33

315 EC.CV.A.2 15.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.A.2 15.Bcad 2,71 90,9 18,00 48,78 44,34 18,00 48,78 44,34

316 EC.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori. cad 19,44 90,9 20,00 388,80 353,42 20,00 388,80 353,42

317 EC.CV.A.2 15.C5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.A.2 15.Ccad 2,92 90,9 20,00 58,40 53,09 20,00 58,40 53,09

318 EC.CV.A.2 15.D Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi da quattro a dieci conduttori. cad 26,39 90,9 2,00 52,78 47,98 2,00 52,78 47,98

319 EC.CV.A.2 15.D5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.A.2 15.Dcad 3,96 90,9 2,00 7,92 7,20 2,00 7,92 7,20

320 EC.CV.A.2 17.B Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 1 mm² sino a 3 mm².cad 1,91 100,0 68,00 129,88 129,88 68,00 129,88 129,88

321 EC.CV.A.2 17.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.A.2 17.Bcad 0,29 100,0 68,00 19,72 19,72 68,00 19,72 19,72

322 EC.CV.A.2 17.C Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 3 mm² sino a 10 mm².cad 2,87 100,0 56,00 160,72 160,72 56,00 160,72 160,72

323 EC.CV.A.2 17.C5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.A.2 17.Ccad 0,43 100,0 56,00 24,08 24,08 56,00 24,08 24,08

324 EC.CV.A.2 17.D Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 10 mm² sino a 25 mm².cad 3,25 100,0 12,00 39,00 39,00 12,00 39,00 39,00

325 EC.CV.A.2 17.D5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.A.2 17.Dcad 0,49 100,0 12,00 5,88 5,88 12,00 5,88 5,88

326 EC.CV.B.3 13.A Fornitura in opera di canalette in acciaio interamente zincate a caldo. kg 13,05 81,5 19,50 254,48 207,40 19,50 254,48 207,40

327 EC.CV.B.3 13.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.B.3 13.Akg 1,60 100,0 19,50 31,20 31,20 19,50 31,20 31,20

328 EC.CV.C.3 01.A Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. kg 7,53 49,5 1.727,79 13.010,26 6.440,08 964,06 7.259,37 3.593,39 2.691,85 20.269,63 10.033,47

329 EC.CV.C.3 01.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.CV.C.3 01.Akg 0,56 100,0 791,28 443,12 443,12 791,28 443,12 443,12

330 EC.CV.C.3 01.AM articolo EC.MG.A.0105.M per interruzione di "durata media" maggiore a 3 ore e 30 minuti e inferiore o uguale a 3h e 45 minuti, applicata alla voce EC.CV.C.3 01.Akg 1,30 100,0 500,13 650,17 650,17 50,01 65,02 65,02 550,14 715,19 715,19

331 EC.CV.C.3 01.AM3 articolo EC.MG.C.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce EC.CV.C.3 01.Akg 1,12 100,0 500,13 560,15 560,15 50,01 56,01 56,01 550,14 616,16 616,16

332 EC.CV.C.3 01.AO articolo EC.MG.A.0105.O per interruzione di "durata media" maggiore a 4 ore e inferiore o uguale a 4 ore e 15 minuti, applicata alla voce EC.CV.C.3 01.Akg 0,89 100,0 1.227,66 1.092,62 1.092,62 122,77 109,26 109,26 1.350,43 1.201,88 1.201,88

333 EC.CV.C.3 01.AO3 articolo EC.MG.C.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce EC.CV.C.3 01.Akg 1,12 100,0 1.227,66 1.374,98 1.374,98 122,77 137,50 137,50 1.350,43 1.512,48 1.512,48

334 EC.CV.C.3 02.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. kg 0,45 15,6 1.727,79 777,51 121,29 172,78 77,75 12,13 1.900,57 855,26 133,42

335 EC.CV.C.3 02.AM articolo EC.MG.A.0105.M per interruzione di "durata media" maggiore a 3 ore e 30 minuti e inferiore o uguale a 3h e 45 minuti, applicata alla voce EC.CV.C.3 02.Akg 0,02 100,0 500,13 10,00 10,00 50,01 1,00 1,00 550,14 11,00 11,00

336 EC.CV.C.3 02.AM3 articolo EC.MG.C.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce EC.CV.C.3 02.Akg 0,02 100,0 500,13 10,00 10,00 50,01 1,00 1,00 550,14 11,00 11,00

337 EC.CV.C.3 02.AO articolo EC.MG.A.0105.O per interruzione di "durata media" maggiore a 4 ore e inferiore o uguale a 4 ore e 15 minuti, applicata alla voce EC.CV.C.3 02.Akg 0,02 100,0 1.227,66 24,55 24,55 122,77 2,46 2,46 1.350,43 27,01 27,01

338 EC.CV.C.3 02.AO3 articolo EC.MG.C.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce EC.CV.C.3 02.Akg 0,02 100,0 1.227,66 24,55 24,55 122,77 2,46 2,46 1.350,43 27,01 27,01

339 EC.LC.A.1101.A Fornitura di fune isolante tipo 3,5 diametro 13,5 mm m 2,96 0,0 390,00 1.154,40 0,00 390,00 1.154,40 0,00

340 EC.LC.A.1101.E Fornitura di terminale in acciaio inox tipo F 3,5 per fune isolante 13,5 mm cad 23,02 0,0 12,00 276,24 0,00 12,00 276,24 0,00

341 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con sezione complessiva di 440 mm². km 10.870,87 74,6 3,65 39.646,07 29.575,96 3,65 39.646,07 29.575,96

342 EC.LC.B.2 03.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.LC.B.2 03.Akm 1.630,63 74,6 3,65 5.946,91 4.436,39 3,65 5.946,91 4.436,39

343 EC.LC.B.2 04.C Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03 per pendinatura realizzata su corda portante-filo di contatto con pendino conduttore fornito in pezzikm 1.362,97 78,6 -3,65 -4.970,76 -3.907,02 -3,65 -4.970,76 -3.907,02

344 EC.LC.B.2 04.C5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.LC.B.2 04.Ckm 204,45 78,6 -3,65 -745,62 -586,06 -3,65 -745,62 -586,06

345 EC.LC.B.2 08.C Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con rifacimento pendinatura) formate da 2 fili di contatto e 2 corde portanti.cad 169,45 64,2 5,00 847,25 543,93 5,00 847,25 543,93

346 EC.LC.B.2 08.C5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.LC.B.2 08.Ccad 25,42 64,2 5,00 127,10 81,60 5,00 127,10 81,60

347 EC.LC.B.5 20.C Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con 2 fili di sezione fino a 150 mm² cadauno e 2 corde di sezione fino a 155 mm² cadauna.km 4.702,44 73,1 1,98 9.315,53 6.809,66 1,98 9.315,53 6.809,66

348 EC.LC.B.5 20.C5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.LC.B.5 20.Ckm 705,37 73,1 1,98 1.397,34 1.021,45 1,98 1.397,34 1.021,45

349 EC.PF.A.2102.B Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici per condutture da 440 mm² con corda regolatacad 816,50 78,6 3,00 2.449,50 1.925,31 3,00 2.449,50 1.925,31

350 EC.PF.A.2102.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.PF.A.2102.Bcad 122,48 78,6 3,00 367,44 288,81 3,00 367,44 288,81

351 EC.PF.A.5 11.B Rimozione d'opera di P.F. su mensola per condutture di contatto con due corde portanti regolate. cad 275,22 63,9 2,00 550,44 351,74 2,00 550,44 351,74

352 EC.PF.A.5 11.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.PF.A.5 11.Bcad 41,28 63,9 2,00 82,56 52,76 2,00 82,56 52,76

353 EC.RA.A.2 26.E Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di due corde portanti da 120 mm² o due fili di contatto da 150 mm² su palo predisposto.cad 264,24 72,4 1,00 264,24 191,31 1,00 264,24 191,31

354 EC.RA.A.2 26.E5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.RA.A.2 26.Ecad 39,64 72,4 1,00 39,64 28,70 1,00 39,64 28,70

355 EC.RA.A.2 26.F Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di 2 corde portanti da 120 mm² o 2 fili di contatto da 150 mm² su portale predisposto.cad 317,09 72,4 1,00 317,09 229,57 1,00 317,09 229,57

356 EC.RA.A.2 26.F5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.RA.A.2 26.Fcad 47,56 72,4 1,00 47,56 34,43 1,00 47,56 34,43

357 EC.RA.A.2 26.G Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di due fili di contatto da 100 mm² o due corde portanti da 155 mm² su palo predisposto.cad 264,24 72,4 1,00 264,24 191,31 1,00 264,24 191,31

358 EC.RA.A.2 26.G5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.RA.A.2 26.Gcad 39,64 72,4 1,00 39,64 28,70 1,00 39,64 28,70

359 EC.RA.A.2 26.I Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di 2 fili di contatto da 100 mm² o due corde portanti da 155 mm² su portale predispostocad 264,24 72,4 1,00 264,24 191,31 1,00 264,24 191,31

360 EC.RA.A.2 26.I5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.RA.A.2 26.Icad 39,64 72,4 1,00 39,64 28,70 1,00 39,64 28,70

361 EC.RA.A.2107.B Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440 e da 610 mm². cad 1.018,05 76,4 3,00 3.054,15 2.333,37 3,00 3.054,15 2.333,37

362 EC.RA.A.2107.B5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.RA.A.2107.Bcad 152,71 76,4 3,00 458,13 350,01 3,00 458,13 350,01

363 EC.RA.A.2107.B5B Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.RA.A.2107.BACad 80,94 76,4 -2,00 -161,88 -123,68 -2,00 -161,88 -123,68

364 EC.RA.A.2107.BA Riduzione EC.RA.A.2108.A per formazione di ormeggio fisso anzichè regolato, applicata alla voce EC.RA.A.2107.B cad 539,57 76,4 -2,00 -1.079,14 -824,46 -2,00 -1.079,14 -824,46

365 EC.RA.A.2110.E Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 440 mm² senza T.C. su portale flangiato a semplice binario.cad 11.065,95 72,7 8,00 88.527,60 64.359,56 8,00 88.527,60 64.359,56

366 EC.RA.A.2110.E5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.RA.A.2110.Ecad 1.659,89 72,7 8,00 13.279,12 9.653,92 8,00 13.279,12 9.653,92

367 EC.RA.A.2110.E5B Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.RA.A.2115.Acad 168,44 78,6 -2,00 -336,88 -264,78 -2,00 -336,88 -264,78

368 EC.RA.A.2115.A Riduzione ai prezzi voce EC.RA.A.2110 per ormeggio fisso anziché regolato di condutture da 440 mm²  su portali a due, tre e quattro binaricad 1.122,91 78,6 -2,00 -2.245,82 -1.765,22 -2,00 -2.245,82 -1.765,22

369 EC.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su palo. cad 116,01 75,8 12,00 1.392,12 1.055,22 12,00 1.392,12 1.055,22

370 EC.RA.A.5 28.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.RA.A.5 28.Acad 17,40 75,8 12,00 208,80 158,27 12,00 208,80 158,27

371 EC.SA.B.1103.A Fornitura di portali a tralicci (anche flangiati), non a standard delle Ferrovie, costituiti da montanti, correnti ed aste, tutti in profilati di acciaio non tubolare,per ogni pilone di portale a tralicci non standardkg 4,01 0,0 7.560,00 30.315,60 0,00 7.560,00 30.315,60 0,00

372 EC.SA.B.1103.B per ogni trave di qualsiasi tipo, compresi attacchi, montanti, supporti e accessori di qualsiasi tipo kg 5,30 0,0 7.850,60 41.608,18 0,00 7.850,60 41.608,18 0,00

373 EC.SA.B.2 09.A Posa in opera di aggrappamenti per pali e montanti di portali. kg 9,75 70,7 1.170,00 11.407,50 8.065,10 1.170,00 11.407,50 8.065,10

374 EC.SA.B.2 09.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.B.2 09.Akg 1,46 70,7 1.170,00 1.708,20 1.207,70 1.170,00 1.708,20 1.207,70

375 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, flangiati kg 0,79 45,6 22.113,00 17.469,27 7.965,99 22.113,00 17.469,27 7.965,99

376 EC.SA.B.2102.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.B.2102.Akg 0,12 45,6 22.113,00 2.653,56 1.210,02 22.113,00 2.653,56 1.210,02

377 EC.SA.B.2104.C Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 10,50 m sino a 14,50 m. kg 1,34 59,7 7.850,60 10.519,80 6.280,32 7.850,60 10.519,80 6.280,32

378 EC.SA.B.2104.C5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.B.2104.Ckg 0,20 59,7 7.850,60 1.570,12 937,36 7.850,60 1.570,12 937,36

379 EC.SA.B.5 23.E Rimozione d'opera (con taglio) di pali tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e, e LS14, LS16 (o similari). cad 291,87 47,2 15,00 4.378,05 2.066,44 15,00 4.378,05 2.066,44

380 EC.SA.B.5 23.E5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.B.5 23.Ecad 43,78 47,2 15,00 656,70 309,96 15,00 656,70 309,96

381 EC.SA.C.2 04.E supporto pendulo di qualsiasi tipo per travi dei portali di ormeggio/sospensione o per travi tipo MEC, compresi gli attacchi del supporto penduloalla trave ma esclusa la posa della sospensione da computarsi a parte:cad 275,80 60,9 4,00 1.103,20 671,85 4,00 1.103,20 671,85

382 EC.SA.C.2 04.E5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.C.2 04.Ecad 41,37 60,9 4,00 165,48 100,78 4,00 165,48 100,78

383 EC.SA.C.2101.A Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipo cad 197,90 70,4 10,00 1.979,00 1.393,22 10,00 1.979,00 1.393,22

384 EC.SA.C.2101.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.C.2101.Acad 29,69 70,4 10,00 296,90 209,02 10,00 296,90 209,02

385 EC.SA.D.2131.A Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.cad 512,78 73,1 28,00 14.357,84 10.495,58 28,00 14.357,84 10.495,58

386 EC.SA.D.2131.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.D.2131.Acad 76,92 73,1 28,00 2.153,76 1.574,40 28,00 2.153,76 1.574,40

387 EC.SA.D.2131.C Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14c.cad 631,09 73,0 2,00 1.262,18 921,39 2,00 1.262,18 921,39

388 EC.SA.D.2131.C5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.D.2131.Ccad 94,66 73,0 2,00 189,32 138,20 2,00 189,32 138,20

389 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.cad 560,64 73,0 2,00 1.121,28 818,53 2,00 1.121,28 818,53

390 EC.SA.D.2131.D5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.D.2131.Dcad 84,10 73,0 2,00 168,20 122,79 2,00 168,20 122,79
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LAVORI A CORPO 

391 EC.SA.D.2131.F Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16c.cad 674,36 73,2 3,00 2.023,08 1.480,89 3,00 2.023,08 1.480,89

392 EC.SA.D.2131.F5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.D.2131.Fcad 101,15 73,2 3,00 303,45 222,13 3,00 303,45 222,13

393 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.cad 641,43 73,1 15,00 9.621,45 7.033,28 15,00 9.621,45 7.033,28

394 EC.SA.D.2131.G5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.D.2131.Gcad 96,21 73,1 15,00 1.443,15 1.054,94 15,00 1.443,15 1.054,94

395 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.cad 674,36 73,2 2,00 1.348,72 987,26 2,00 1.348,72 987,26

396 EC.SA.D.2131.H5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.D.2131.Hcad 101,15 73,2 2,00 202,30 148,08 2,00 202,30 148,08

397 EC.SA.D.2131.K Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20b.cad 760,88 73,4 2,00 1.521,76 1.116,98 2,00 1.521,76 1.116,98

398 EC.SA.D.2131.K5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.D.2131.Kcad 114,13 73,4 2,00 228,26 167,54 2,00 228,26 167,54

399 EC.SA.D.5 32.E Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e e palo LS14, LS16 (o similare).cad 522,40 58,4 10,00 5.224,00 3.050,81 10,00 5.224,00 3.050,81

400 EC.SA.D.5 32.E5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.SA.D.5 32.Ecad 78,36 58,4 10,00 783,60 457,62 10,00 783,60 457,62

401 EC.TT.A.2 01.A Posa in opera di tiranti di ormeggio. kg 2,33 100,0 938,41 2.186,49 2.186,49 938,41 2.186,49 2.186,49

402 EC.TT.A.2 01.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.TT.A.2 01.Akg 0,35 100,0 938,41 328,44 328,44 938,41 328,44 328,44

403 EC.TT.A.5 05.A Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio. kg 1,53 100,0 173,78 265,88 265,88 173,78 265,88 265,88

404 EC.TT.A.5 05.A5A Maggiorazione EC.MG.C.0100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti da applicarsi alla voce EC.TT.A.5 05.Akg 0,23 100,0 173,78 39,97 39,97 173,78 39,97 39,97

405 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm. kg 1,78 0,0 739,14 1.315,66 0,00 739,14 1.315,66 0,00

406 EC.VA.B.1 03.C Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie. kg 6,26 0,0 145,00 907,70 0,00 145,00 907,70 0,00

407 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni. kg 6,65 0,0 3.570,00 23.740,50 0,00 3.570,00 23.740,50 0,00

408 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo. kg 0,38 0,0 3.570,00 1.356,60 0,00 145,00 55,10 0,00 3.715,00 1.411,70 0,00

409 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo. kg 8,18 23,4 3.195,41 26.138,46 6.116,40 181,94 1.488,28 348,26 3.377,35 27.626,74 6.464,66

410 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo. kg 0,38 0,0 1.819,41 691,37 0,00 181,94 69,13 0,00 2.001,35 760,50 0,00

411 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.cad 14,51 58,0 5,00 72,55 42,08 5,00 72,55 42,08

412 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione posata in opera.cad 14,51 58,0 5,00 72,55 42,08 5,00 72,55 42,08

413 EC.VA.C.2107.A Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc. cad 14,51 58,0 6,00 87,06 50,49 6,00 87,06 50,49

414 EI.AC.A.1 07.A Sezionatore tripolare con portata da 63 A cad 24,73 0,0 3,00 74,19 0,00 3,00 74,19 0,00

415 EI.AC.A.1 07.GA sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G per la versione tetrapolare. Applicato alla voce EI.AC.A.1 07.A cad 2,47 0,0 1,00 2,47 0,00 1,00 2,47 0,00

416 EI.AC.D.1 04.C Differenziale puro bipolare 40 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A. cad 35,32 0,0 15,00 529,80 0,00 15,00 529,80 0,00

417 EI.AC.D.1 04.G Differenziale puro quadripolare, 40 A, soglia di intervento 0,03 A cad 49,44 0,0 3,00 148,32 0,00 3,00 148,32 0,00

418 EI.AC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A cad 27,06 0,0 15,00 405,90 0,00 15,00 405,90 0,00

419 EI.AC.I.1 02.E Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A cad 48,87 0,0 4,00 195,48 0,00 4,00 195,48 0,00

420 EI.AC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN cad 8,61 100,0 94,00 809,34 809,34 94,00 809,34 809,34

421 EI.AC.M.1100.A Fornitura interruttore unipolare (1 modulo), anche illuminabile (esclusa lampadina) cad 4,65 0,0 1,00 4,65 0,00 1,00 4,65 0,00

422 EI.AC.M.1100.G Fornitura pulsante (1 modulo), anche illuminabile (esclusa lampadina) cad 4,95 0,0 4,00 19,80 0,00 4,00 19,80 0,00

423 EI.AC.M.1101.E Fornitura presa bipolare con terra (2P+T) bivalente 10/16A, tipo P30/P17 (2 moduli) ad alveoli schermati e con terra centrale e lateralecad 8,17 0,0 4,00 32,68 0,00 4,00 32,68 0,00

424 EI.AC.M.1102.E Fornitura falso polo (1 modulo) cad 1,84 0,0 6,00 11,04 0,00 6,00 11,04 0,00

425 EI.AC.M.1103.B Fornitura lampadina per illuminazione di interruttori, derivatori, invertitori o pulsanti predisposti cad 2,99 0,0 4,00 11,96 0,00 4,00 11,96 0,00

426 EI.AC.M.2104.A Posa in opera di falso polo o passacavo (a qualsiasi numero di moduli) cad 0,15 100,0 6,00 0,90 0,90 6,00 0,90 0,90

427 EI.AC.M.2104.B Posa in opera di interruttore, derivatore, invertitore, pulsante, presa di corrente, commutatore, relè, dimmer, suoneria, ronzatore, ecc.cad 2,07 100,0 9,00 18,63 18,63 9,00 18,63 18,63

428 EI.AC.M.2104.F Posa in opera di lampadina per illuminazione di interruttori, pulsanti, ecc. predisposti e spie luminose cad 1,07 100,0 4,00 4,28 4,28 4,00 4,28 4,28

429 EI.AC.S.1100.B Fornitura di sezionatore-portafusibili 1P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.cad 9,37 0,0 2,00 18,74 0,00 2,00 18,74 0,00

430 EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.cad 18,08 0,0 1,00 18,08 0,00 1,00 18,08 0,00

431 EI.AI.A.2103.A Posa apparecchio illuminante attaccato a plafone oltre 3 metri dal p.d.c. cad 60,46 87,8 8,00 483,68 424,67 8,00 483,68 424,67

432 EI.AI.A.2116.A Posa apparecchio illuminante su palo con relativa staffatura cad 48,98 82,4 4,00 195,92 161,44 4,00 195,92 161,44

433 EI.AI.X.1103.B F. appar. illum. stradale LED per aree esterne della potenza 51÷100 W cad 482,91 0,0 4,00 1.931,64 0,00 4,00 1.931,64 0,00

434 EI.AI.X.1108.A F. appar. illum. lineare LED per aree interne FV della potenza 0÷35 W cad 363,31 0,0 8,00 2.906,48 0,00 8,00 2.906,48 0,00

435 EI.AV.C.1101.B Fornitura di cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni 120x80x50 mm cad 3,55 0,0 9,00 31,95 0,00 9,00 31,95 0,00

436 EI.AV.C.1107.C Fornitura contenitore stagno IP40 per frutti comp. da 3 moduli cad 2,91 0,0 5,00 14,55 0,00 5,00 14,55 0,00

437 EI.AV.C.1108.A Fornitura contenitore stagno IP55 per frutti comp. da 1 modulo cad 4,12 0,0 4,00 16,48 0,00 4,00 16,48 0,00

438 EI.AV.C.2106.C Posa di cassetta di derivazione con fissaggio a muro mediante viti o stop cad 10,17 100,0 14,00 142,38 142,38 14,00 142,38 142,38

439 EI.AV.C.2110.A Posa  di scatola stagna con montaggio su tasselli murari o su opere di legno cad 3,83 100,0 4,00 15,32 15,32 4,00 15,32 15,32

440 EI.AV.C.2110.C Posa di scatola stagna con fissaggio a muro mediante viti o stop cad 5,13 100,0 14,00 71,82 71,82 14,00 71,82 71,82

441 EI.AV.C.2112.A Posa calotta o placca stagna portanti frutti su una stessa fila. cad 1,26 100,0 5,00 6,30 6,30 5,00 6,30 6,30

442 EI.AV.M.1 07.D Morsetti volanti a cappuccio diametro 8 mm cad 0,32 0,0 42,00 13,44 0,00 42,00 13,44 0,00

443 EI.AV.M.1 11.A Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm² cad 0,31 0,0 56,00 17,36 0,00 56,00 17,36 0,00

444 EI.AV.M.1 11.C Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm² cad 0,42 0,0 40,00 16,80 0,00 40,00 16,80 0,00

445 EI.AV.M.1 11.F Morsetti componibili su guida per conduttori di 25 mm² cad 0,95 0,0 15,00 14,25 0,00 15,00 14,25 0,00

446 EI.AV.M.2 20.A Posa in opera di morsetti volanti cad 0,38 100,0 42,00 15,96 15,96 42,00 15,96 15,96

447 EI.AV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili cad 2,41 100,0 111,00 267,51 267,51 111,00 267,51 267,51

448 EI.AV.S.1110.B Fornitura di placca rettangolare per scatole a 3 moduli per 1, 2 o 3 frutti cad 2,85 0,0 5,00 14,25 0,00 5,00 14,25 0,00

449 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm². m 1,07 100,0 7.522,00 8.048,54 8.048,54 1.840,00 1.968,80 1.968,80 9.362,00 10.017,34 10.017,34

450 EI.CV.P.2 01.AA Riduzione EI.CV.P.5 09.A per rimozione cavo. Applicato alla voce EI.CV.P.2 01.A m 0,37 100,0 -1.150,00 -425,50 -425,50 -920,00 -340,40 -340,40 -2.070,00 -765,90 -765,90

451 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm². m 0,11 100,0 9.990,00 1.098,90 1.098,90 8.280,00 910,80 910,80 18.270,00 2.009,70 2.009,70

452 EI.IM.E.2103.A Posa in opera palina per illuminazione cad 144,93 45,8 4,00 579,72 265,51 4,00 579,72 265,51

453 EI.IM.E.2104.A Riduzione per posa palina in blocco predisposto cad 51,66 33,9 -4,00 -206,64 -70,05 -4,00 -206,64 -70,05

454 EI.LV.F.6 01.B Esecuzione di fori. Per ogni foro eseguito in pareti di spessore da 40 a 60 cm. cad 7,19 100,0 10,00 71,90 71,90 10,00 71,90 71,90

455 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma colorata cad 6,85 0,0 5,00 34,25 0,00 5,00 34,25 0,00

456 EI.QE.A.1 01.I contattore bipolare 20 A cad 18,27 0,0 2,00 36,54 0,00 2,00 36,54 0,00

457 EI.QE.A.1 01.L contattore tetrapolare 20 A cad 21,01 0,0 2,00 42,02 0,00 2,00 42,02 0,00

458 EI.QE.A.1 01.O limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.cad 41,10 0,0 3,00 123,30 0,00 3,00 123,30 0,00

459 EI.QE.A.1101.A Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso cad 16,13 0,0 18,00 290,34 0,00 18,00 290,34 0,00

460 EI.QE.A.1101.B Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto SD di segnalazione guasto cad 17,99 0,0 18,00 323,82 0,00 18,00 323,82 0,00

461 EI.QE.B.1 01.A Quadro elettrico da parete o incasso in lamiera di acciaio verniciata della profondità da 12 a 28 cm con portella e cristallo di sicurezza.m² 593,82 0,0 0,94 558,19 0,00 0,94 558,19 0,00

462 EI.QE.B.2 05.A Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con pannello anteriore di superficie sino a 10 dm²cad 38,63 100,0 2,00 77,26 77,26 2,00 77,26 77,26

463 EI.QE.B.2 05.B Sovrapprezzo per quadri con pannello anteriore di superficie superiore a 10 dm² (per ogni 10 dm² o frazione in più oltre i 10 dm²)cad 1,80 100,0 9,00 16,20 16,20 9,00 16,20 16,20

464 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.cad 1,22 100,0 89,00 108,58 108,58 89,00 108,58 108,58

465 EI.QE.B.2100.A Certificazione di quadri elettrici esistenti con verif.-tarat. disp. prot. cad 2.039,69 100,0 1,00 2.039,69 2.039,69 1,00 2.039,69 2.039,69

466 EI.TU.I.2 01.B Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 20 sino a 40 cm m 2,87 100,0 3.000,00 8.610,00 8.610,00 300,00 861,00 861,00 3.300,00 9.471,00 9.471,00

467 EI.TU.I.2 01.B2 articolo EI.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi senza interruzioni o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce EI.TU.I.2 01.Bm 0,43 100,0 3.000,00 1.290,00 1.290,00 300,00 129,00 129,00 3.300,00 1.419,00 1.419,00

468 EI.TU.I.2 01.BF Articolo EI.TU.I.2 01.F: riduzione per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo, applicata alla voce EI.TU.I.2 01.Bm 1,72 100,0 2.100,00 3.612,00 3.612,00 210,00 361,20 361,20 2.310,00 3.973,20 3.973,20
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LAVORI A CORPO 

469 EI.TU.I.2 01.BG Articolo EI.TU.I.2 01.G: riduzione per ogni tubo in più sovrapposto in più entro lo stesso scavo, applicata alla voce EI.TU.I.2 01.Bm 2,30 100,0 -4.800,00 -11.040,00 -11.040,00 -480,00 -1.104,00 -1.104,00 -5.280,00 -12.144,00 -12.144,00

470 EI.TU.I.2 01.D Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm m 5,36 100,0 40,00 214,40 214,40 40,00 214,40 214,40

471 EI.TU.I.2 01.E Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento binari m 8,42 100,0 1.015,00 8.546,30 8.546,30 101,50 854,63 854,63 1.116,50 9.400,93 9.400,93

472 EI.TU.I.2 01.E2 articolo EI.MG.A.0100.B: maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi senza interruzioni o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti, applicata alla voce EI.TU.I.2 01.Em 1,26 100,0 1.015,00 1.278,90 1.278,90 101,50 127,89 127,89 1.116,50 1.406,79 1.406,79

473 EI.TU.I.2 01.EE articolo EI.MG.B.0101.E per interruzione di "durata media" maggiore a 4h e inferiore o uguale a 4 ore e 30 minuti , applicata alla voce EI.TU.I.2 01.Em 1,60 100,0 400,00 640,00 640,00 40,00 64,00 64,00 440,00 704,00 704,00

474 EI.TU.I.2 01.EF Articolo EI.TU.I.2 01.F: riduzione per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo, applicata alla voce EI.TU.I.2 01.Em 5,05 100,0 -177,00 -893,85 -893,85 -17,70 -89,38 -89,38 -194,70 -983,23 -983,23

475 EI.TU.I.2 01.EG Articolo EI.TU.I.2 01.G: riduzione per ogni tubo in più sovrapposto in più entro lo stesso scavo, applicata alla voce EI.TU.I.2 01.Em 6,74 100,0 -1.040,00 -7.009,60 -7.009,60 -104,00 -700,96 -700,96 -1.144,00 -7.710,56 -7.710,56

476 EI.TU.P.1 02.A Tubo in P.V.C. pesante diametro 16 mm m 0,15 0,0 55,00 8,25 0,00 55,00 8,25 0,00

477 EI.TU.P.1 02.C Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm m 0,29 0,0 151,00 43,79 0,00 151,00 43,79 0,00

478 EI.TU.P.1 02.D Tubo in P.V.C. pesante diametro 32 mm m 0,42 0,0 90,00 37,80 0,00 90,00 37,80 0,00

479 EI.TU.P.1 03.C Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm m 4,16 0,0 40,00 166,40 0,00 40,00 166,40 0,00

480 EI.TU.P.1100.D Tubo flessibile del diametro di 32 mm m 0,61 0,0 40,00 24,40 0,00 40,00 24,40 0,00

481 EI.TU.P.2 06.A Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. a vista su opere metalliche o in muratura del diametro esterno sino a 25 mmm 0,69 100,0 176,00 121,44 121,44 176,00 121,44 121,44

482 EI.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. a vista su opere metalliche o in muratura del diametro da oltre 25 e sino a 50 mmm 1,68 100,0 120,00 201,60 201,60 120,00 201,60 201,60

483 EI.TU.P.2100.D Posa tubi PVC incassati di diametro non superiore a 35 mm m 1,87 100,0 40,00 74,80 74,80 40,00 74,80 74,80

484 ES.AM.B.2 04.D Montaggio e posa in opera di condutture elettriche: coppia di sbarre in piatto di rame da mm 100x6 m 32,60 99,7 21,36 696,34 694,25 21,36 696,34 694,25

485 ES.AM.B.3 08.B Fornitura e posa in opera di portasbarre verticali a tirante in bronzo delta nichelato per due sbarre da mm 100x6 cad 10,31 49,8 1,00 10,31 5,13 1,00 10,31 5,13

486 ES.CP.A.3 03.H Fornitura e posa in opera di tubi per la protezione di cavi per ogni tubo del diametro esterno di mm 160 posto a cm 100 di profonditàm 20,14 38,0 2.870,00 57.801,80 21.964,68 2.870,00 57.801,80 21.964,68

487 ES.CP.B.3 01.D Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato delle dimensioni interne di cm 60x60x60 cad 64,92 34,5 28,00 1.817,76 627,13 28,00 1.817,76 627,13

488 ES.CP.B.3 02.D Fornitura e posa in opera di sovralzi o prolunghe di pozzetti delle dimensioni interne di cm 60x60x25 cad 14,64 24,3 28,00 409,92 99,61 28,00 409,92 99,61

489 ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o smistamento cavi in opera su platea in c.c. dm³ 0,43 88,4 700,00 301,00 266,08 700,00 301,00 266,08

490 ES.CV.B.2 02.A Attestamento ed allacciamento di cavo schermato per tensione di esercizio fino a 6 kV cad 13,92 100,0 8,00 111,36 111,36 8,00 111,36 111,36

491 ES.CV.C.3 01.C Formazione di terminale da esterno per cavo della sezione da oltre mm² 300 e fino a mm² 630 cad 234,53 40,9 8,00 1.876,24 767,38 8,00 1.876,24 767,38

492 FA.CT.D.3001.X Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera in alluminio spessore 8/10 m² 43,40 48,3 52,44 2.275,89 1.099,26 52,44 2.275,89 1.099,26

493 FA.CT.D.3006.R Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, in acciaio zincato preverniciato 8/10kg 8,18 45,8 27,10 221,68 101,53 27,10 221,68 101,53

494 FA.CT.D.3008.L Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico, lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in opera, in acciaio preverniciato, diametro 120 mmcad 61,13 9,4 2,00 122,26 11,49 2,00 122,26 11,49

495 FA.CT.D.3016.B Tubi pluviali in PVC forniti e montati in opera con giunti a bicchiere, escluso i pezzi speciali: - pluviale tondo in PVC tondo DN 100.m 11,23 64,0 20,00 224,60 143,74 20,00 224,60 143,74

496 FA.IP.A.3003.A Fornitura e posa in opera di membrana liquida bituminosa elastomerica , da applicare a rullo in due mani in ragione di 500 gr/mq - in emulsione acquosa.m² 10,34 11,3 37,20 384,65 43,47 37,20 384,65 43,47

497 FA.IP.A.3011.A Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa elastoplastomerica con armatura in tessuto - flessibilità al freddo - 25 ° - spessore delle 2 membrane 4 mm.m² 57,23 15,2 40,40 2.312,09 351,44 40,40 2.312,09 351,44

498 FA.IP.F.3003.B Fornitura e posa in opera di strato separatore-scorrimento costituito da geotessile non tessuto in polipropilene da posare a secco - polipropilene 300 gr/mq.m² 5,05 35,8 34,62 174,83 62,59 34,62 174,83 62,59

499 FA.IP.F.3004.A Fornitura e posa in opera di membrana elastoplastomerica con armatura in lamina di alluminio e vetro velo per la formazione della - spessore 3 mm.m² 20,72 25,3 40,40 837,09 211,78 40,40 837,09 211,78

500 FA.IS.B.3006.A Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia rivestito su un lato con carta kraft per isolamento termico in intercapedine - conduttività termica 0,035 - spessore 40 mmm² 13,21 35,0 182,47 2.410,43 843,65 182,47 2.410,43 843,65

501 FA.IS.B.3006.B Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia rivestito su un lato con carta kraft per isolamento termico in intercapedine - conduttività termica 0,035 - sovraprezzo per ogni cm in più di spessore.m² 1,14 0,0 729,88 832,06 0,00 729,88 832,06 0,00

502 FA.IT.A.3 03.E Intonaco civile, per interni, con malta cementizia m² 19,65 81,9 181,01 3.556,84 2.913,05 181,01 3.556,84 2.913,05

503 FA.IT.D.3100.D Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata resistenza meccanica. PESO 90 gr/mq (+/- 5 %)m² 3,74 61,0 181,01 676,98 412,96 181,01 676,98 412,96

504 FA.MU.A.3009.D Tramezzature con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa vibrocompresso non idrofugato da intonaco di colore grigio, posti in - spessore 20 cm.m² 53,00 38,0 11,40 604,20 229,60 11,40 604,20 229,60

505 FA.MU.A.3010.C Muratura portante per zona sismica in elevazione con blocchi di laterizio porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea malta - spessore 40 cm.m² 94,97 26,1 127,49 12.107,73 3.160,12 127,49 12.107,73 3.160,12

506 FA.OM.A.1001.A Acciaio in profilati, della qualità S 235, lavorato per carpenteria metallica in genere. kg 2,43 0,0 22.190,40 53.922,67 0,00 22.190,40 53.922,67 0,00

507 FA.OM.A.1001.B Acciaio in profilati, della qualità S 275, lavorato per carpenteria metallica in genere. kg 2,55 0,0 27.168,16 69.278,81 0,00 27.168,16 69.278,81 0,00

508 FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002 kg 1,04 100,0 49.358,56 51.332,91 51.332,91 49.358,56 51.332,91 51.332,91

509 FA.PV.B.3 02.I Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia antisdrucciolevole resistente all'usura e all'azione di olii ed acidi, con piastrelle 25x25 fino ad uno spessore di 3,0 cm.m² 52,32 22,2 37,20 1.946,30 432,08 37,20 1.946,30 432,08

510 FA.PV.B.3103.D Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 30 spessore cm 2m² 117,35 17,7 34,62 4.062,66 719,09 34,62 4.062,66 719,09

511 FA.PV.C.3 01.A Massetto di sottofondo in malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3m² 7,70 58,2 75,02 577,65 336,19 75,02 577,65 336,19

512 FA.PV.C.3 01.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni centimetro di  maggior spessore m² 1,27 26,0 242,34 307,77 80,02 242,34 307,77 80,02

513 FA.PV.C.3002.A Massetto a base cementizia ad essicazione veloce per pavimenti interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 13813, steso, - spessore 5 cm.m² 28,04 37,7 71,82 2.013,83 759,21 71,82 2.013,83 759,21

514 FA.RV.E.3001.A Pannelli di fibrocemento del formato 1200x2500 mm circa e spessore di almeno 8 mm. m² 245,76 24,4 158,50 38.952,96 9.504,52 158,50 38.952,96 9.504,52

515 FA.SE.H.3008.A Porta per interni spessore 40 mm, in laminato ad un battente. cad 694,40 3,6 1,00 694,40 25,00 1,00 694,40 25,00

516 FA.SO.C.3101.A Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm (4+12+4) per luci fino a m 4,00 m² 87,52 27,4 32,53 2.847,03 780,09 32,53 2.847,03 780,09

517 FA.TA.C.2 02.A Posa in opera di pietra da taglio in lastre dello spessore da cm. 2 a cm. 10 m² 14,68 100,0 1.991,04 29.228,46 29.228,46 1.991,04 29.228,46 29.228,46

518 FA.TA.E.1000.A Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto. m² 48,70 0,0 1.991,04 96.963,65 0,00 1.991,04 96.963,65 0,00

519 FA.TV.A.3007.A fondo a base di resine acriliche in fase acquosa. m² 2,73 50,6 181,01 494,15 250,04 181,01 494,15 250,04

520 FA.TV.A.3019.B Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in - pigmentata tinte chiare.m² 12,67 54,4 181,01 2.293,40 1.247,61 181,01 2.293,40 1.247,61

521 FA.VS.A.3100.A Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza fino a 16 cm m² 30,97 17,0 37,20 1.152,08 195,85 37,20 1.152,08 195,85

522 IP.AI.E.1002.A Fornitura a piè d'opera di accessori per armadi rack (6 prese) cad 50,82 0,0 1,00 50,82 0,00 1,00 50,82 0,00

523 IT.IS.A.3000.B Fornitura e posa in opera di centrale automatica di rivelazione incendio. Centrale a 2 linee indirizzate analogiche per 99 elem. per linea.cad 3.055,77 16,0 1,00 3.055,77 488,92 1,00 3.055,77 488,92

524 IT.IS.A.3002.A Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo a microprocessore con segnale analogico in uscita. cad 138,16 22,2 2,00 276,32 61,34 2,00 276,32 61,34

525 IT.IS.A.3003.B Fornitura e posa in opera di modulo di attuazione e comando indirizzato, ingresso digitale e 1 uscita a relè con contatto di scambio.cad 153,41 20,0 2,00 306,82 61,36 2,00 306,82 61,36

526 IT.IS.A.3003.C Fornitura e posa in opera di pulsante avvisatore manuale di allarme incendio con segnale analogico in uscita. cad 115,29 26,5 1,00 115,29 30,55 1,00 115,29 30,55

527 IT.IS.A.3003.D Fornitura e posa in opera di pannello di allarme ottico-acustico per montaggio a parete o soffitto. Potenza da 80 a 95 dB circa.cad 118,68 25,8 2,00 237,36 61,24 2,00 237,36 61,24

528 IT.IS.A.3003.F Fornitura e posa in opera di base universale per rivelatori di fumo/incendio. Terminali di connessione per cavi fino a 1,6 mmq .cad 47,54 64,4 2,00 95,08 61,23 2,00 95,08 61,23

529 IT.IS.A.3004.A Avviamento e programmazione per centrale rivelazione incendi. cad 1.179,74 100,0 1,00 1.179,74 1.179,74 1,00 1.179,74 1.179,74

530 IT.IS.B.3000.A Fornitura e posa in opera di centrale antintrus. in armadio metallico, completa di alimentatore 230VAC, batteria tampone e carica batterie.cad 1.632,95 30,0 1,00 1.632,95 489,88 1,00 1.632,95 489,88

531 IT.IS.B.3002.A Fornitura e posa in opera di comando a pulsante unipolare per apertura automatica di porte. cad 45,08 13,6 1,00 45,08 6,13 1,00 45,08 6,13

532 IT.IS.B.3002.B Fornitura e posa in opera di incontro elettrico, costituito da controscrocco, bocchetta di riscontro e serratura a scrocco.cad 137,45 15,6 1,00 137,45 21,44 1,00 137,45 21,44

533 IT.IS.B.3002.C Fornitura e posa in opera di terminale di controllo della centrale antintrusione dotato di display grafico retroilluminato LCD.cad 496,41 6,2 1,00 496,41 30,78 1,00 496,41 30,78

534 IT.IS.B.3002.D Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere codificate da utilizzare per la gestione di varchi o accessi.cad 228,92 9,4 1,00 228,92 21,52 1,00 228,92 21,52

535 IT.IS.B.3002.E Fornitura di tessera per lettore di prossimità, formato ISO, colore e grafica a scelta della Committenza. cad 2,79 8,6 1,00 2,79 0,24 1,00 2,79 0,24

536 IT.IS.B.3002.H Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico su rete GSM, attivabile via radio da più canali. cad 461,79 13,3 1,00 461,79 61,42 1,00 461,79 61,42

537 IT.IS.B.3005.C Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a tripla tecnologia (MW,IR1,IR2) dotato di circuiti antiaccecamento e memoria degli allarmi con circuito di supervisione, 2° livello prestazionale definito dalla CEI 79-2, portata 15 m circacad 218,04 33,0 1,00 218,04 71,95 1,00 218,04 71,95

538 IT.IS.B.3006.A Rivelatore a contatto magnetico a triplo bilanciamento da incasso per infissi interni, con antistrappo, 2° livello prestazionale.cad 178,92 34,2 1,00 178,92 61,19 1,00 178,92 61,19

539 IT.IS.B.3008.C Sirena elettronica da esterno autoalimentata e autoprotetta, potenza 110dB circa a 3 m, 2° livello prestazionale, in contenitore metallico.cad 145,65 42,0 1,00 145,65 61,17 1,00 145,65 61,17

540 IT.IS.V.1000.A Cavi per controllo accessi ed antintrusione, tipo FM10HM1 (PH30), sezione 2x0,75+ 4x0,22 mmq m 0,90 0,0 15,00 13,50 0,00 15,00 13,50 0,00

541 IT.IS.V.1000.B Cavi per controllo accessi ed antintrusione, tipo FM10HM1 (PH30),  sezione 4x0,22 mmq m 0,43 0,0 12,00 5,16 0,00 12,00 5,16 0,00

542 IT.IS.V.1020.C cavo per impianti di rivelazione incendio, tipo FG4OHM1   (PH30), sezione 2x1 mmq. m 0,99 0,0 45,00 44,55 0,00 45,00 44,55 0,00

543 IT.IS.V.1030.B cavo per impianti di rivelazione incendio, tipo TG10OHM1 (PH90), sezione 2x1,5 mmq m 1,87 0,0 15,00 28,05 0,00 15,00 28,05 0,00

544 IT.IV.D.3000.A Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante - Portata aria 1.000 mc/h, Hst 230 Pa, potenza 0,18 kW.cad 376,61 18,6 2,00 753,22 140,10 2,00 753,22 140,10

545 IT.IV.K.3020.B Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio naturale, passo 50 mm, completa di rete antitopo  - Altezza 250 mm.cad 192,75 47,6 3,00 578,25 275,25 3,00 578,25 275,25

546 IT.IV.N.3002.C Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, complete di serranda e controtelaio - Base 300 mm.cad 103,79 23,6 3,00 311,37 73,48 3,00 311,37 73,48
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547 IT.RA.E.3001.B Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da u - potenza frigorifera nominale 3,5 KW.cad 1.147,93 16,9 1,00 1.147,93 194,00 1,00 1.147,93 194,00

548 IT.TF.G.3000.A Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura ambiente da esterno incontenitore. - grado di protezione compresa tra IP 54 e IP 65, per montaggio a parete, campo di misura -40 ÷ 40 °C.cad 47,65 32,1 1,00 47,65 15,30 1,00 47,65 15,30

549 MO.AC.F.5102.A Rimozione d'opera di trasmettichiavi cad 4,19 100,0 1,00 4,19 4,19 1,00 4,19 4,19

550 MO.AI.F.3137.D Fornitura in opera di complessi autonomi per illuminazione di sicurezza costituiti da tubo fluorescente da 36 W. cad 188,98 15,5 3,00 566,94 87,88 3,00 566,94 87,88

551 MO.AK.I.5116.A Rimozione di interruttore aut. e contat. <=63A cad 6,12 100,0 4,00 24,48 24,48 4,00 24,48 24,48

552 MO.AV.M.1124.A Fornitura di morsettiera per palina M41 cad 16,01 0,0 4,00 64,04 0,00 4,00 64,04 0,00

553 MO.AV.M.2105.B Posa in opera di capic. c.l. cavo isol. 70÷240 mm² cad 4,82 100,0 64,00 308,48 308,48 7,00 33,74 33,74 71,00 342,22 342,22

554 MO.AV.M.2125.A Posa in opera di portelli lega all. con morsetterie cad 9,60 100,0 4,00 38,40 38,40 4,00 38,40 38,40

555 MO.AV.T.1100.A Fornitura di barre in rame elettrolitico kg 9,96 0,0 21,36 212,75 0,00 21,36 212,75 0,00

556 MO.CA.M.5103.A Rimozione di canalette di acciaio m 5,02 100,0 12,00 60,24 60,24 12,00 60,24 60,24

557 MO.CA.P.1103.A Fornitura di canalette in P.V.C. a forte spessore kg 5,14 0,0 54,00 277,56 0,00 5,70 29,30 0,00 59,70 306,86 0,00

558 MO.CA.P.2101.A Posa in opera di canalina in PVC m 2,75 100,0 30,00 82,50 82,50 3,50 9,62 9,62 33,50 92,12 92,12

559 MO.CB.B.5101.A Rimozione d'opera pedali in genere cad 16,62 100,0 2,00 33,24 33,24 2,00 33,24 33,24

560 MO.CB.E.2104.A Posa in opera di cassette con pipetta cad 21,39 100,0 4,00 85,56 85,56 4,00 85,56 85,56

561 MO.CB.E.5102.A Rimozione cassette CdB cad 3,46 100,0 2,00 6,92 6,92 2,00 6,92 6,92

562 MO.CB.E.5103.A Rimozione d'opera picchetti in cls cad 5,11 100,0 4,00 20,44 20,44 4,00 20,44 20,44

563 MO.CB.E.5104.A Rimozione basi x cassette CdB cad 7,07 100,0 2,00 14,14 14,14 2,00 14,14 14,14

564 MO.CE.A.5101.A Rimozione cassette fino a 12 morsettiere cad 10,59 100,0 4,00 42,36 42,36 4,00 42,36 42,36

565 MO.CE.B.5102.A Rimozione di basi x cassette di giunz. o smist. cad 14,81 100,0 4,00 59,24 59,24 4,00 59,24 59,24

566 MO.CE.F.1102.A Muffole cavi armati 2x10,2x16,2x25,3x10 cad 56,77 0,0 1,00 56,77 0,00 1,00 56,77 0,00

567 MO.CE.H.1101.A per cadaun cono terminale cad 4,68 0,0 147,00 687,96 0,00 15,00 70,20 0,00 162,00 758,16 0,00

568 MO.CR.E.2100.B Posa in opera di coll. per circ. rit.: 2 cavi 120mm² m 6,44 75,5 80,00 515,20 388,98 8,00 51,52 38,90 88,00 566,72 427,88

569 MO.CR.E.2101.A Sovrapprezzo per fiss. cavi con nastro Band-it cad 5,82 74,9 32,00 186,24 139,49 3,20 18,62 13,95 35,20 204,86 153,44

570 MO.CV.A.2110.A Sollevamento e posa su terreno di cavi m 0,38 100,0 3.186,00 1.210,68 1.210,68 3.186,00 1.210,68 1.210,68

571 MO.CV.A.2110.C Rimessa in sito di cavi m 0,27 100,0 3.186,00 860,22 860,22 3.186,00 860,22 860,22

572 MO.CV.A.5118.C Rimozione di cavi appoggiati - sez. <=30 mm² m 0,30 100,0 6.890,00 2.067,00 2.067,00 6.890,00 2.067,00 2.067,00

573 MO.CV.G.3114.A Fornitura in opera di giunz. r.c. cavi 3kV <=2x25 mm² cad 34,59 35,9 2,00 69,18 24,84 2,00 69,18 24,84

574 MO.CV.G.3115.A Fornitura in opera di giunz. r.c. cavi 3kV <=3x25 mm² cad 36,76 36,0 6,00 220,56 79,40 6,00 220,56 79,40

575 MO.MD.E.5101.B Rimozione protezioni x fermadeviatoi cad 31,61 100,0 2,00 63,22 63,22 2,00 63,22 63,22

576 MO.SG.A.5102.B Rimozione paline x sostegno segnali PL cad 30,85 100,0 8,00 246,80 246,80 8,00 246,80 246,80

577 MO.SG.A.5103.A Rimozione attrezzature UNIFER cad 44,49 100,0 4,00 177,96 177,96 4,00 177,96 177,96

578 MO.SG.F.5101.A Rimozione di mensole sostegno segnali cad 7,71 100,0 6,00 46,26 46,26 6,00 46,26 46,26

579 MO.SG.H.5101.A Rimozione segnali da PL cad 24,91 100,0 6,00 149,46 149,46 6,00 149,46 149,46

580 MO.SG.I.5105.A Rimozione di tavole di orientamento cad 10,10 100,0 4,00 40,40 40,40 4,00 40,40 40,40

581 MO.TU.P.1109.A Sovrapprezzo per tubi tagliati longitudinal. m 1,11 0,0 2.812,00 3.121,32 0,00 2.812,00 3.121,32 0,00

582 MO.TU.P.2114.A Posa con appoggio tubi in PVC m 2,91 100,0 2.812,00 8.182,92 8.182,92 2.812,00 8.182,92 8.182,92

583 MO.VR.K.2103.A Verniciatura di cassette smis.cavi <=4 mors. cad 23,10 100,0 10,00 231,00 231,00 2,00 46,20 46,20 12,00 277,20 277,20

584 MO.VR.K.2114.A Verniciatura di fermascambi: antir.+2 mani smalto cad 11,87 100,0 4,00 47,48 47,48 2,00 23,74 23,74 6,00 71,22 71,22

585 OM.CZ.A.1001.E Fornitura di pozzetto di raccordo non carrabile in calcestruzzo vibrato e armato - elemento di fondo 60x60x60 cm. cad 33,91 0,0 2,00 67,82 0,00 2,00 67,82 0,00

586 OM.CZ.A.2001.C Posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile in calcestruzzo vibrato.Esclusi gli scavi, il rinfianco, il rinterro. - elemento di fondo 40x40x40 cm.cad 36,23 97,2 2,00 72,46 70,43 2,00 72,46 70,43

587 OM.IS.A.1010.A Pannello in poliuretano espanso per isolamento termico di coperture piane o inclinate resistenza alla compressione > o =a 200 kPa, - spessore 30 mm.m² 10,55 0,0 40,40 426,22 0,00 40,40 426,22 0,00

588 OM.IS.A.1010.B sovrapprezzo alla voce OM.IS.1010.A per ogni cm in più di spessore. m² 2,64 0,0 202,00 533,28 0,00 202,00 533,28 0,00

589 OM.IS.A.2100.A Posa in opera di poliuretano espanso, polistirene estruso e perlite m² 2,67 54,3 40,40 107,87 58,57 40,40 107,87 58,57

590 OM.ME.A.2 01.A Posa in opera di lamiere kg 1,37 98,5 297,37 407,40 401,29 297,37 407,40 401,29

591 OM.ME.C.1 01.B Lamiere piane lisce, di acciaio zincato di qualsiasi spessore kg 1,71 0,0 297,37 508,50 0,00 297,37 508,50 0,00

592 OM.ME.D.3 05.B Recinzione formata con grigliato metallico, con grigliato metallico verniciato con resine poliuretiche su  zincatura m² 36,35 67,7 3,74 135,95 92,04 3,74 135,95 92,04

593 OM.OM.A.1 01.B Pietrame grezzo, per drenaggi, vespai, gabbionate e simili m³ 14,12 0,0 75,77 1.069,87 0,00 75,77 1.069,87 0,00

594 OM.OM.V.1100.B Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 14 cad 5,05 0,0 6.432,00 32.481,60 0,00 6.432,00 32.481,60 0,00

595 OM.OM.V.2100.B Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame, cemento anche se armato, o su marmocad 1,47 98,6 6.432,00 9.455,04 9.322,67 6.432,00 9.455,04 9.322,67

596 OM.PI.A.2 05.A Posa in opera di battiscopa di cui alla voce n. OM.PI.V.101 m 3,84 94,0 32,08 123,19 115,80 32,08 123,19 115,80

597 OM.PR.A.1005.A Zoccolino battiscopa in gres porcellanato delle dimensioni 7x60 cm e spessore di 8÷11 mm a superficie liscia, colorato in massa.m 16,09 0,0 32,08 516,17 0,00 32,08 516,17 0,00

598 OM.SE.V.3 06.A Maniglione antipanico in opera, per porte a un battente cad 146,14 5,6 1,00 146,14 8,18 1,00 146,14 8,18

599 OM.TU.B.3005.A Parafoglie in polipropilene in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali. cad 1,74 31,0 2,00 3,48 1,08 2,00 3,48 1,08

600 PM.MR.A.3 03.A Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in opera. m² 99,46 20,9 129,14 12.844,26 2.684,45 129,14 12.844,26 2.684,45

601 PM.MR.A.3102.C Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera, della qualità S275J2 e S275J0 e S355J2 e S355J0.kg 3,43 30,3 1.801.406,00 6.178.822,58 1.872.183,25 1.801.406,00 6.178.822,58 1.872.183,25

602 PM.OV.D.2100.J Varo di impalcati ferroviari con autogru di portata 600 t cad 61.764,02 17,0 11,00 679.404,22 115.498,72 11,00 679.404,22 115.498,72

603 SS.AC.B.1 01.A FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: PULSANTE cad 297,59 0,0 8,00 2.380,72 0,00 3,00 892,77 0,00 11,00 3.273,49 0,00

604 SS.AC.B.1 01.B FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: MANIGLIA cad 331,70 0,0 14,00 4.643,80 0,00 5,00 1.658,50 0,00 19,00 6.302,30 0,00

605 SS.AC.B.1 01.C FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: DISPOSITIVO DI COMANDO CON SERRATURA YALE cad 593,75 0,0 2,00 1.187,50 0,00 1,00 593,75 0,00 3,00 1.781,25 0,00

606 SS.AC.B.1 01.D FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: ELEMENTO CON SOLE LAMPADE DI RIPETIZIONE cad 111,97 0,0 18,00 2.015,46 0,00 5,00 559,85 0,00 23,00 2.575,31 0,00

607 SS.AC.B.2 05.A POSA APPARECCHIATURE PER BANCO: PULSANTE O LAMPADA DI RIPETIZIONE cad 14,93 100,0 26,00 388,18 388,18 8,00 119,44 119,44 34,00 507,62 507,62

608 SS.AC.B.2 05.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.AC.B.2 05.Acad 8,94 100,0 26,00 232,44 232,44 8,00 71,52 71,52 34,00 303,96 303,96

609 SS.AC.B.2 05.B POSA APPARECCHIATURE PER BANCO:MANIGLIA,DISPOSITI VO DI COMANDO CON SISTEMA YALE,AMPEROMETRO,SEGNA LATORE PER CDB,GRUPPO PULSANTERIAcad 37,94 100,0 2,00 75,88 75,88 1,00 37,94 37,94 3,00 113,82 113,82

610 SS.AC.B.2 05.BCN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.AC.B.2 05.Bcad 22,71 100,0 2,00 45,42 45,42 1,00 22,71 22,71 3,00 68,13 68,13

611 SS.AC.D.1 01.B FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER DUE STABILIZZAZIONIcad 985,62 0,0 1,00 985,62 0,00 1,00 985,62 0,00 2,00 1.971,24 0,00

612 SS.AC.D.2 02.A POSA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE cad 58,32 100,0 1,00 58,32 58,32 1,00 58,32 58,32 2,00 116,64 116,64

613 SS.AC.D.2 02.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.AC.D.2 02.Acad 34,90 100,0 1,00 34,90 34,90 1,00 34,90 34,90 2,00 69,80 69,80

614 SS.AC.E.2 03.B POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE' DEL TIPO AD INNESTO cad 0,52 100,0 80,00 41,60 41,60 10,00 5,20 5,20 90,00 46,80 46,80

615 SS.AC.F.1101.A FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA cad 1.569,85 0,0 2,00 3.139,70 0,00 2,00 3.139,70 0,00 4,00 6.279,40 0,00

616 SS.AC.F.2 01.A POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO cad 43,09 100,0 2,00 86,18 86,18 2,00 86,18 86,18 4,00 172,36 172,36

617 SS.AC.F.2 01.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.AC.F.2 01.Acad 25,79 100,0 2,00 51,58 51,58 2,00 51,58 51,58 4,00 103,16 103,16

618 SS.AC.F.2101.A POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. cad 114,17 86,4 2,00 228,34 197,28 2,00 228,34 197,28 4,00 456,68 394,56

619 SS.AC.F.2101.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.AC.F.2101.Acad 59,04 100,0 2,00 118,08 118,08 2,00 118,08 118,08 4,00 236,16 236,16

620 SS.AC.J.2 01.A POSA SEMICONNETTORI CON TERMINALI F.S. cad 10,10 100,0 1.200,00 12.120,00 12.120,00 1.200,00 12.120,00 12.120,00

621 SS.AC.K.2 01.A POSA OROLOGI REGISTRATORI PER CADAUN OROLOGIO cad 30,23 100,0 1,00 30,23 30,23 1,00 30,23 30,23

622 SS.AC.K.2 01.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.AC.K.2 01.Acad 18,09 100,0 1,00 18,09 18,09 1,00 18,09 18,09

623 SS.AC.K.2 01.B POSA OROLOGI REGISTRATORI: PER CADAUNA PUNTA SCRIVENTE A UNA O DUE POSIZIONI cad 5,78 100,0 30,00 173,40 173,40 30,00 173,40 173,40

624 SS.AC.K.2 01.BCN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.AC.K.2 01.Bcad 3,46 100,0 30,00 103,80 103,80 30,00 103,80 103,80
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LAVORI A MISURA TOTALE A BASE DI GARA

% manodoperaPrezzo UnitarioProg. Articolo Descrizione U.m

LAVORI A CORPO 

625 SS.AC.L.2 02.B POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER INTERRUTTORI A SCATTO CON TERMINALI F.S. cad 25,98 100,0 80,00 2.078,40 2.078,40 10,00 259,80 259,80 90,00 2.338,20 2.338,20

626 SS.AC.M.1 01.A FORNITURA QUADRI LUMINOSI A TESSERE: TESSERE NON DECORATE cm² 0,58 0,0 1.655,64 960,27 0,00 113,40 65,77 0,00 1.769,04 1.026,04 0,00

627 SS.AC.M.1 01.B FORNITURA QUADRI LUMINOSI A TESSERE: TESSERE DECORATE cm² 1,24 0,0 748,44 928,07 0,00 113,40 140,62 0,00 861,84 1.068,69 0,00

628 SS.AC.M.1 01.C FORNITURA QUADRI LUMINOSI A TESSERE: LAMPADA DI RIPETIZIONE cad 21,43 0,0 300,00 6.429,00 0,00 30,00 642,90 0,00 330,00 7.071,90 0,00

629 SS.AC.M.2 02.A POSA IN OPERA DI QUADRI LUMINOSI DI CUI ALLA VOCE SS.AC.M.101 m² 285,68 100,0 0,24 68,56 68,56 0,23 65,71 65,71 0,47 134,27 134,27

630 SS.AC.M.2 02.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.AC.M.2 02.Am² 170,98 100,0 0,24 41,04 41,04 0,23 39,33 39,33 0,47 80,37 80,37

631 SS.AC.N.1 02.A FORNITURA RESISTORI:(TIPO REGOLABILE) FINO A 10 WATT cad 6,91 0,0 17,00 117,47 0,00 5,00 34,55 0,00 22,00 152,02 0,00

632 SS.AC.N.1 02.B FORNITURA RESISTORI: (TIPO REGOLABILE) DA OLTRE 10 FINO A 25 WATT cad 8,97 0,0 15,00 134,55 0,00 5,00 44,85 0,00 20,00 179,40 0,00

633 SS.AC.N.1 02.C FORNITURA RESISTORI: (TIPO REGOLABILE) DA OLTRE 25 FINO A 50 WATT cad 10,98 0,0 7,00 76,86 0,00 5,00 54,90 0,00 12,00 131,76 0,00

634 SS.AC.N.2 03.A POSA IN OPERA DI RESISTORI DI CUI ALLE VOCI SS.AC.N.101 E SS.AC.N.1O2 cad 2,42 100,0 39,00 94,38 94,38 15,00 36,30 36,30 54,00 130,68 130,68

635 SS.AC.O.1 01.A FORNITURA SUONERIE ATTE A SOPPORTARE SERVIZIO CONTINUATIVO cad 17,24 0,0 2,00 34,48 0,00 1,00 17,24 0,00 3,00 51,72 0,00

636 SS.AC.O.2 02.A POSA SUONERIE O RONZATORI DI CUI ALLA VOCE SS.AC.O.101 cad 4,31 100,0 2,00 8,62 8,62 1,00 4,31 4,31 3,00 12,93 12,93

637 SS.AC.O.2 02.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.AC.O.2 02.Acad 2,58 100,0 2,00 5,16 5,16 1,00 2,58 2,58 3,00 7,74 7,74

638 SS.AC.P.2 01.A POSA CONTROTELAI PER UNITA'DELLA III SERIE CON TERMINALI F.S.: PER UN CONTROTELAIO CONTENENTE FINO A 3 SEMICONNETTORIcad 30,91 100,0 144,00 4.451,04 4.451,04 144,00 4.451,04 4.451,04

639 SS.AC.Q.2 01.A POSA IN OPERA DI UNITA': PER CADAUNA FILA ORIZZONTALE cad 2,88 100,0 154,00 443,52 443,52 154,00 443,52 443,52

640 SS.AC.Q.4 03.M ALLESTIMENTO UNITA' DI PUNTO (U.P10 III^ SERIE-V401) cad 358,78 100,0 11,00 3.946,58 3.946,58 11,00 3.946,58 3.946,58

641 SS.AC.Q.4 03.N ALLESTIMENTO UNITA' DI PUNTO (U.P12-V401) cad 358,78 100,0 1,00 358,78 358,78 1,00 358,78 358,78

642 SS.AC.Q.4 03.P ALLESTIMENTO UNITA' DI PUNTO (U.P1T) cad 1.344,24 100,0 2,00 2.688,48 2.688,48 2,00 2.688,48 2.688,48

643 SS.AC.Q.4 03.R ALLESTIMENTO UNITA' DI PUNTO (U.P4/T SRS-V401 o UP4/T V387-V401) cad 1.227,90 100,0 4,00 4.911,60 4.911,60 4,00 4.911,60 4.911,60

644 SS.AC.Q.4 03.S ALLESTIMENTO UNITA' DI PUNTO (U.P11/T-V401) cad 366,99 100,0 4,00 1.467,96 1.467,96 4,00 1.467,96 1.467,96

645 SS.AC.Q.4 04.B ALLESTIMENTO UNITA' PER INTALLONABILITA' A COMANDO (U.De5 III^ SERIE-V401) cad 284,23 100,0 4,00 1.136,92 1.136,92 4,00 1.136,92 1.136,92

646 SS.AC.Q.4 04.G ALLESTIMENTO UNITA' DA DEVIATOIO (U.De2/T-V401 o U.De2 III^ SERIE-V401) cad 1.643,22 100,0 2,00 3.286,44 3.286,44 2,00 3.286,44 3.286,44

647 SS.AC.Q.4 04.K ALLESTIMENTO UNITA' DA DEVIATOIO (U.De7/T-V401) cad 358,78 100,0 2,00 717,56 717,56 2,00 717,56 717,56

648 SS.AC.Q.4 05.B ALLESTIMENTO UNITA' AUSILIARIA PER LA LIBERAZIONE DEL PERCORSO (U.A2) cad 1.345,90 100,0 1,00 1.345,90 1.345,90 1,00 1.345,90 1.345,90

649 SS.AC.Q.4113.A Allestimento unità ausiliaria da deviatoio: (UADe M/C-V401) cad 519,52 100,0 2,00 1.039,04 1.039,04 2,00 1.039,04 1.039,04

650 SS.AC.Q.4113.G Allestimento unità di regime per BA: (U.RBA) cad 519,52 100,0 1,00 519,52 519,52 1,00 519,52 519,52

651 SS.AC.Q.4113.N Allestimento unità di regime per segnalazione degradata di primo e secondo livello: (U.RSav-V401) cad 703,42 100,0 1,00 703,42 703,42 1,00 703,42 703,42

652 SS.AC.Q.4115.G Allestimento unità per c.d.b. non codificati: (U.CBT) cad 436,46 100,0 4,00 1.745,84 1.745,84 4,00 1.745,84 1.745,84

653 SS.AC.Q.4115.H Allestimento unità da segnale -1° luce con un solo aspetto: (U.S11-V387) cad 177,98 100,0 2,00 355,96 355,96 2,00 355,96 355,96

654 SS.AC.Q.4115.I Allestimento unità da segnale-luce singola o prima luce a due aspetti: (U.S12-V387) cad 450,16 100,0 4,00 1.800,64 1.800,64 4,00 1.800,64 1.800,64

655 SS.AC.Q.4115.J Allestimento unità da segnale-luce singola o prima luce atre aspetti: (U.S13-V387) cad 719,10 100,0 2,00 1.438,20 1.438,20 2,00 1.438,20 1.438,20

656 SS.AC.Q.4115.K Allestimento unità da segnale-seconda luce a due aspetti: (U.S22-V387) cad 261,07 100,0 4,00 1.044,28 1.044,28 4,00 1.044,28 1.044,28

657 SS.AC.Q.4115.L Allestimento unità da segnale-seconda luce a tre aspetti: (U.S23-V387) cad 552,92 100,0 2,00 1.105,84 1.105,84 2,00 1.105,84 1.105,84

658 SS.AC.Q.4115.M Allestimento unità da segnale-terza luce a due aspetti: (U.S32-V387) cad 248,62 100,0 2,00 497,24 497,24 2,00 497,24 497,24

659 SS.AC.Q.4115.O Allestimento unità per lampeggiamento: (U.lp-V387) cad 616,39 100,0 4,00 2.465,56 2.465,56 4,00 2.465,56 2.465,56

660 SS.AC.Q.4115.P Allestimento unità aggiuntiva alla U.lp-V387 per segnale a tre luci R/Gx/Vx e R/Gx./Vx.: (U.AlpS1-V387) cad 177,98 100,0 2,00 355,96 355,96 2,00 355,96 355,96

661 SS.AC.Q.4117.G ALLESTIMENTO UNITA' PER LA SEGNALAZIONE DI AVANZAMENTO USav1-V401 cad 1.290,87 100,0 2,00 2.581,74 2.581,74 2,00 2.581,74 2.581,74

662 SS.AL.C.1 01.A FORNITURA DIODI PER V INVERSA DI CRESTA FINO A 500 VOLT PER CORRENTE EROGATA FINO A 5 AMPEREcad 17,09 0,0 4,00 68,36 0,00 5,00 85,45 0,00 9,00 153,81 0,00

663 SS.AL.C.2 04.A POSA IN OPERA DIODI DI CUI ALLE VOCI SS.AL.C.101, SS.AL.C.102 E SS.AL.C.103 cad 4,80 100,0 4,00 19,20 19,20 5,00 24,00 24,00 9,00 43,20 43,20

664 SS.CB.A.2103.A POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600cad 6,51 100,0 4,00 26,04 26,04 4,00 26,04 26,04

665 SS.CB.A.2103.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.CB.A.2103.Acad 3,90 100,0 4,00 15,60 15,60 4,00 15,60 15,60

666 SS.CB.A.2103.B POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 8840, 8850, 9610,9620cad 6,88 100,0 64,00 440,32 440,32 7,00 48,16 48,16 71,00 488,48 488,48

667 SS.CB.A.2103.BCN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.CB.A.2103.Bcad 4,12 100,0 64,00 263,68 263,68 7,00 28,84 28,84 71,00 292,52 292,52

668 SS.CB.B.2 01.A POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI cad 54,62 100,0 2,00 109,24 109,24 2,00 109,24 109,24 4,00 218,48 218,48

669 SS.CB.B.2 01.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.CB.B.2 01.Acad 32,69 100,0 2,00 65,38 65,38 2,00 65,38 65,38 4,00 130,76 130,76

670 SS.CB.D.1105.A CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO cad 1,52 0,0 68,00 103,36 0,00 8,00 12,16 0,00 76,00 115,52 0,00

671 SS.CB.D.1106.A CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2 cad 3,44 0,0 68,00 233,92 0,00 8,00 27,52 0,00 76,00 261,44 0,00

672 SS.CB.E.1 03.A FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B. cad 8,74 0,0 44,00 384,56 0,00 7,00 61,18 0,00 51,00 445,74 0,00

673 SS.CB.E.1 04.A FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B. cad 16,01 0,0 32,00 512,32 0,00 4,00 64,04 0,00 36,00 576,36 0,00

674 SS.CB.E.2 09.A POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI cad 3,12 100,0 46,00 143,52 143,52 7,00 21,84 21,84 53,00 165,36 165,36

675 SS.CB.E.2 09.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.CB.E.2 09.Acad 1,87 100,0 46,00 86,02 86,02 7,00 13,09 13,09 53,00 99,11 99,11

676 SS.CB.E.4 01.A ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B. cad 460,70 87,7 16,00 7.371,20 6.464,54 3,00 1.382,10 1.212,10 19,00 8.753,30 7.676,64

677 SS.CB.E.4 01.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.Acad 241,81 100,0 16,00 3.868,96 3.868,96 3,00 725,43 725,43 19,00 4.594,39 4.594,39

678 SS.CB.E.4 01.B ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE cad 18,34 100,0 16,00 293,44 293,44 3,00 55,02 55,02 19,00 348,46 348,46

679 SS.CB.E.4 01.BCN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.CB.E.4 01.Bcad 10,98 100,0 16,00 175,68 175,68 3,00 32,94 32,94 19,00 208,62 208,62

680 SS.CE.B.1 01.A FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE cad 33,32 0,0 10,00 333,20 0,00 2,00 66,64 0,00 12,00 399,84 0,00

681 SS.CE.B.1 01.C FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI cad 16,69 0,0 8,00 133,52 0,00 6,00 100,14 0,00 14,00 233,66 0,00

682 SS.CM.A.1 01.B COSTRUZIONE ARMADI ED INTELAIATURE: ARMADI DISEGNI SERIE 889 kg 6,72 0,0 3.000,00 20.160,00 0,00 3.000,00 20.160,00 0,00

683 SS.CM.A.2 02.A POSA IN OPERA DI ARMADI RELE' E SIMILI kg 0,24 100,0 3.000,00 720,00 720,00 3.000,00 720,00 720,00

684 SS.CM.B.1 01.A COSTRUZIONE BANCO ACEI kg 5,62 0,0 300,00 1.686,00 0,00 300,00 1.686,00 0,00

685 SS.CM.B.2 05.A POSA IN OPERA DI BANCHI ACEI E ARMADI DI SOSTEGNO I.B.; kg 0,67 100,0 300,00 201,00 201,00 300,00 201,00 201,00

686 SS.MD.D.2 01.A POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICEcad 855,21 73,8 4,00 3.420,84 2.524,57 2,00 1.710,42 1.262,28 6,00 5.131,26 3.786,85

687 SS.MD.D.2 01.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.MD.D.2 01.Acad 377,74 100,0 4,00 1.510,96 1.510,96 2,00 755,48 755,48 6,00 2.266,44 2.266,44

688 SS.MD.D.2 01.C POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO F.S. SUPPLEMENTO PER ELETTROMAGNETE cad 43,33 100,0 4,00 173,32 173,32 2,00 86,66 86,66 6,00 259,98 259,98

689 SS.MD.D.2 01.CCN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.MD.D.2 01.Ccad 25,93 100,0 4,00 103,72 103,72 2,00 51,86 51,86 6,00 155,58 155,58

690 SS.MD.E.1 01.A FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI cad 124,65 0,0 4,00 498,60 0,00 2,00 249,30 0,00 6,00 747,90 0,00

691 SS.MD.E.1 01.B FORNITURA PROTEZIONI PER FERMASCAMBI BLOCCABILI O PEDALI cad 86,17 0,0 2,00 172,34 0,00 2,00 172,34 0,00 4,00 344,68 0,00

692 SS.MD.E.2 02.A POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI cad 109,67 100,0 4,00 438,68 438,68 2,00 219,34 219,34 6,00 658,02 658,02

693 SS.MD.E.2 02.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.MD.E.2 02.Acad 65,64 100,0 4,00 262,56 262,56 2,00 131,28 131,28 6,00 393,84 393,84

694 SS.MD.E.2 03.A POSA PROTEZIONI IN LAMIERA PER TIRANTI DA DEVIATOIO cad 5,05 100,0 4,00 20,20 20,20 2,00 10,10 10,10 6,00 30,30 30,30

695 SS.MD.E.2 03.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.MD.E.2 03.Acad 3,02 100,0 4,00 12,08 12,08 2,00 6,04 6,04 6,00 18,12 18,12

696 SS.MD.I.3 01.A COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO cad 4,35 54,3 8,00 34,80 18,89 2,00 8,70 4,72 10,00 43,50 23,61

697 SS.MD.I.3 01.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.Acad 1,41 100,0 8,00 11,28 11,28 2,00 2,82 2,82 10,00 14,10 14,10

698 SS.MD.I.3 01.B COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI LETTERA RAFFIGURATA cad 2,19 54,3 4,00 8,76 4,76 2,00 4,38 2,38 6,00 13,14 7,14

699 SS.MD.I.3 01.BCN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.Bcad 0,71 100,0 4,00 2,84 2,84 2,00 1,42 1,42 6,00 4,26 4,26

700 SS.MD.I.3 01.C COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA cad 4,29 56,4 4,00 17,16 9,68 2,00 8,58 4,84 6,00 25,74 14,52

701 SS.MD.I.3 01.CCN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.MD.I.3 01.Ccad 1,45 100,0 4,00 5,80 5,80 2,00 2,90 2,90 6,00 8,70 8,70

702 SS.SG.A.2 02.B POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PIANTANE SEGNALI E TAVOLE ORIENTAMENTO kg 0,64 100,0 2.400,00 1.536,00 1.536,00 240,00 153,60 153,60 2.640,00 1.689,60 1.689,60
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703 SS.SG.A.2 02.BCN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.SG.A.2 02.Bkg 0,38 100,0 2.400,00 912,00 912,00 240,00 91,20 91,20 2.640,00 1.003,20 1.003,20

704 SS.SG.A.2 03.A POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI cad 134,23 76,9 10,00 1.342,30 1.032,22 2,00 268,46 206,44 12,00 1.610,76 1.238,66

705 SS.SG.A.2 03.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.Acad 61,78 100,0 10,00 617,80 617,80 2,00 123,56 123,56 12,00 741,36 741,36

706 SS.SG.A.2 03.B POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA cad 327,36 74,8 10,00 3.273,60 2.448,66 2,00 654,72 489,74 12,00 3.928,32 2.938,40

707 SS.SG.A.2 03.BCN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.SG.A.2 03.Bcad 146,55 100,0 10,00 1.465,50 1.465,50 2,00 293,10 293,10 12,00 1.758,60 1.758,60

708 SS.SG.C.2 01.A ESECUZIONE COLORITURA cad 30,94 100,0 10,00 309,40 309,40 2,00 61,88 61,88 12,00 371,28 371,28

709 SS.SG.C.2 01.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.SG.C.2 01.Acad 18,52 100,0 10,00 185,20 185,20 2,00 37,04 37,04 12,00 222,24 222,24

710 SS.SG.E.2 02.A POSA SEGNALATORE LUMINOSO cad 115,52 100,0 5,00 577,60 577,60 2,00 231,04 231,04 7,00 808,64 808,64

711 SS.SG.E.2 02.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.SG.E.2 02.Acad 69,14 100,0 5,00 345,70 345,70 2,00 138,28 138,28 7,00 483,98 483,98

712 SS.SG.H.2 01.A POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI cad 153,00 84,8 18,00 2.754,00 2.335,39 3,00 459,00 389,23 21,00 3.213,00 2.724,62

713 SS.SG.H.2 01.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.SG.H.2 01.Acad 77,65 100,0 18,00 1.397,70 1.397,70 3,00 232,95 232,95 21,00 1.630,65 1.630,65

714 SS.SG.H.2 05.A APPLICAZIONE SEGNALE INDICATORE LUMINOSO SU CASSE DI MANOVRA cad 16,22 100,0 4,00 64,88 64,88 2,00 32,44 32,44 6,00 97,32 97,32

715 SS.SG.H.2 05.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.SG.H.2 05.Acad 9,71 100,0 4,00 38,84 38,84 2,00 19,42 19,42 6,00 58,26 58,26

716 SS.SG.H.2102.A Posa in opera di segnale di avanzamanto/avvio cad 57,71 100,0 6,00 346,26 346,26 2,00 115,42 115,42 8,00 461,68 461,68

717 SS.SG.H.2102.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.SG.H.2102.Acad 34,54 100,0 6,00 207,24 207,24 2,00 69,08 69,08 8,00 276,32 276,32

718 SS.SG.I.2 06.A POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFAcad 3,92 100,0 80,00 313,60 313,60 8,00 31,36 31,36 88,00 344,96 344,96

719 SS.SG.I.2 06.ACN articolo BA.MG.A.3100.C, avvertenza tariffa SS 5006611: maggiorazioni per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno, applicata alla voce SS.SG.I.2 06.Acad 2,35 100,0 80,00 188,00 188,00 8,00 18,80 18,80 88,00 206,80 206,80

720 TC.CS.A.1002.A Fornitura a piè d'opera di cavo di rete UTP 4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH m 0,80 0,0 40,00 32,00 0,00 40,00 32,00 0,00

721 TC.CS.B.1001.A Fornitura a piè d'opera di cordone UTP da 3 m in categoria 6 cad 8,49 0,0 10,00 84,90 0,00 10,00 84,90 0,00

722 TC.GD.A.6001.A Esecuzione di giunzione su cavi per telecomunicazioni principali in rame fino a 20 coppie conforme alle specifiche RFI vigenticad 273,95 44,7 6,00 1.643,70 734,74 6,00 1.643,70 734,74

723 TC.GD.D.3101.B Giunto pezzatura su cavi a 16 fibre ottiche cad 888,62 73,7 1,00 888,62 654,91 1,00 888,62 654,91 2,00 1.777,24 1.309,82

724 TC.GD.D.3101.BC articolo BA.MG.A.3100.C: per interruzione di durata maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, applicata alla voce TC.GD.D.3101.Bcad 255,42 100,0 1,00 255,42 255,42 1,00 255,42 255,42 2,00 510,84 510,84

725 TC.GD.D.3101.BN avvertenza tariffa TC 5006467: Maggiorazioni per lavori in orario notturno, applicata alla voce TC.GD.D.3101.B cad 98,24 100,0 1,00 98,24 98,24 1,00 98,24 98,24 2,00 196,48 196,48

726 TC.LV.A.3102.C Fornitura in opera di pozzetti in elementi prefabbricati in cav delle dimens. interne di cm 100x100 profondità cm 100 completi di chiusinocad 536,63 41,7 39,00 20.928,57 8.727,21 39,00 20.928,57 8.727,21

727 TC.LV.C.6 01.A Esecuzione di prese di terra per armadi ATPS e telai TTPS con corda di rame fino a m 10 cad 279,70 50,0 1,00 279,70 139,85 1,00 279,70 139,85

728 TC.LV.C.6 02.A Collegamento presa di terra ai morsetti di cassetta o testa terminale per ogni collegamento cad 6,07 40,4 1,00 6,07 2,45 1,00 6,07 2,45

729 TC.PM.F.2 12.A Posa di cavo infilato entro canalizzazioni esistenti per il primo cavo m 1,04 75,0 3.300,00 3.432,00 2.574,00 3.300,00 3.432,00 2.574,00

730 TC.RR.E.1002.F Concentratore per controllo accessi cad 1.281,26 0,0 2,00 2.562,52 0,00 2,00 2.562,52 0,00

731 TC.RR.F.1001.B stazione Energia indoor sino a 1050 W cad 5.410,19 0,0 1,00 5.410,19 0,00 1,00 5.410,19 0,00

732 TC.RR.H.3001.D Fornitura e posa di Quadro elettrico per sito GSM-R cad 1.599,64 36,7 1,00 1.599,64 587,07 1,00 1.599,64 587,07

733 TC.RR.I.2001.B Installazione, commissioning, integrazione, attivazione e messa in servizio di Stazione di Energia di cui alle voci: TC.RR.F.1001.A, TC.RR.F.1001.B, TC.RR.F.1001.C, TC.RR.F.1001.D, TC.RR.F.1001.E, TC.RR.F.1002.A, TC.RR.F.1003.A, TC.RR.F.1004.A-B.cad 1.223,46 100,0 1,00 1.223,46 1.223,46 1,00 1.223,46 1.223,46

734 TC.ST.A.1 01.C Fornitura di armadio per terminazione di cavi per telecomunicazioni,  tipo ATPS 16 cad 745,20 0,0 1,00 745,20 0,00 1,00 745,20 0,00

735 TC.ST.A.2 02.C Posa in opera entro fabbricati di armadi tipo ATPS 16 cad 283,11 63,8 1,00 283,11 180,62 1,00 283,11 180,62

736 TC.ST.C.3 07.A Fornitura in opera di testine terminali con morsetti a vite per cavi di impianti interni a 10 cp. cad 74,68 51,2 2,00 149,36 76,48 2,00 149,36 76,48

737 TC.ST.F.1104.A Fornitura di piantana telefonica con tettuccio e leggio cad 420,94 0,0 2,00 841,88 0,00 2,00 841,88 0,00

738 TC.ST.F.2104.A Posa di piantana telefonica con tettuccio e leggio cad 219,56 100,0 2,00 439,12 439,12 2,00 439,12 439,12

739 TC.SV.C.1001.E Fornitura di Telefono STSV BCA stagno cad 2.065,75 0,0 2,00 4.131,50 0,00 2,00 4.131,50 0,00

740 TC.SV.C.1001.F Fornitura di ATA STSV cad 949,36 0,0 2,00 1.898,72 0,00 2,00 1.898,72 0,00

741 TC.SV.C.2001.D Posa in opera Telefono STSV Stagno cad 389,06 100,0 2,00 778,12 778,12 2,00 778,12 778,12

742 TC.SV.C.2001.E Posa in opera di ATA STSV cad 114,36 100,0 2,00 228,72 228,72 2,00 228,72 228,72

743 TC.VP.A.1101.A Fornitura cadaun subtelaio modulare completo di barre DIN EN50022. cad 211,20 0,0 1,00 211,20 0,00 1,00 211,20 0,00

744 TC.VP.A.2101.A Posa in opera cadaun subtelaio modulare completo di barre DIN EN50022. cad 77,27 100,0 1,00 77,27 77,27 1,00 77,27 77,27

745 TC.VP.B.2101.A Posa in opera, configurazione e attivazione cadauno switch cad 187,81 100,0 1,00 187,81 187,81 1,00 187,81 187,81

746 TC.VP.F.1101.A Fornitura cadaun alimentatore da rete cad 580,80 0,0 1,00 580,80 0,00 1,00 580,80 0,00

747 TC.VP.F.2101.A Posa in opera cadaun alimentatore da rete cad 175,95 100,0 1,00 175,95 175,95 1,00 175,95 175,95

748 TC.VS.C.3003.D Fornitura e posa di switch industriale di tipo "managed" con 2 porte combo Gigabit per fibra ottica 100BaseFx dotate di slot SFP e 8 porte PoE 10/100/1000 su RJ45cad 1.660,62 5,3 1,00 1.660,62 88,01 1,00 1.660,62 88,01

749 VA.RC3F.A01.12.0001 Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico : per superfici di almeno 2000 mq e fino a 5000 mq.mq 0,19 0,6 1.201,00 228,19 1,37 1.201,00 228,19 1,37

750 VA.RC3F.A01.12.0002 Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo di tre anni. E’ necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobrecad 1.127,70 0,0 48,00 54.129,60 0,00 48,00 54.129,60 0,00

751 VA.RC3F.A01.12.0003 Operazione di trapianto della pianta con l'utilizzo di idonee attrezzature in grado di prelevare la pianta, garantendo la formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte possibile, dell’apparato radicalecad 1.136,70 0,0 48,00 54.561,60 0,00 48,00 54.561,60 0,00

752 VA.RC3F.A01.12.0004 Fornitura e posa in opera di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.cad 203,01 24,0 2,00 406,02 97,44 2,00 406,02 97,44

753 VA.RC3F.A01.12.0005 Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale in lamiera di alluminio 10/10 mm, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.cad 290,99 16,0 1,00 290,99 46,56 1,00 290,99 46,56

754 VA.RC3F.A01.12.0006 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colorem 4,95 17,8 642,00 3.177,90 565,67 642,00 3.177,90 565,67

755 VA.RC3F.A01.12.0007 Conglomerato cementizio, della classe di resistenza C32/40 N/mm2, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a campionimc 187,93 10,1 911,95 171.382,77 17.309,66 911,95 171.382,77 17.309,66

756 VA.RC3F.A01.12.0008 Pali di grande diametro eseguiti, sia all'asciutto che in presenza di acqua, con fusto di conglomerato cementizio, classe di resistenza C32/40 N/mm2, scavati con attrezzature idonee, in terreni di qualsiasi natura e consistenzam 314,10 17,9 1.593,30 500.455,53 89.581,54 1.593,30 500.455,53 89.581,54

757 VA.RC3F.A01.12.0011 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta in acciaio inox costituito da sistema di ancoraggio (linea vita) TIPO C contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore operante sulla copertura, sia piana sia inclinata.corpo 2.957,82 27,1 1,00 2.957,82 801,57 1,00 2.957,82 801,57

758 VA.RC3F.A01.12.0030 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperaturem 155,43 5,2 2,54 394,79 20,53 2,54 394,79 20,53

759 VA.RC3F.A01.12.0031 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenzam 136,97 9,9 10,54 1.443,66 142,92 10,54 1.443,66 142,92

760 VA.RC3F.A01.17.0001 Avviamento e programmazione per centrale antintrusione e controllo accessi cad 1.179,74 100,0 1,00 1.179,74 1.179,74 1,00 1.179,74 1.179,74

761 VA.RC3F.A01.17.0002 Fornitura e posa in opera pressostato differenziale con regolatori elettromeccanici del tipo a due posizioni, raccordi di pressione diametro 6 mm per tubo flessibile in pvc. Adatto per il controllo della pressione differenziale in filtricad 92,07 38,4 2,00 184,14 70,71 2,00 184,14 70,71

762 VA.RC3F.A01.67.J001 Esecuzione di scansione eseguita sul posto, mediante scanner A0 a colori, dei disegni modificati in rosso e giallo degli impianti IS, TLC, LFM, TE.Cad 1,83 100,0 200,00 366,00 366,00 200,00 366,00 366,00

763 VA.RC3F.A01.67.J002 Attività in ausilio alla CVT per l'inserimento delle modifiche "cartellinate" su impianto ACEI in esercizio per tutte le diverse fasi di esercizio di  attivazione della stazione.corpo 11.746,00 100,0 2,00 23.492,00 23.492,00 2,00 23.492,00 23.492,00

764 VA.RC3F.A01.67.J003 Fornitura e posa in opera di cunicolo doppia gola tipo 700/89 completo di coperchio per posa affiorante (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno)m 161,47 51,1 980,00 158.240,60 80.860,95 980,00 158.240,60 80.860,95

765 VA.RC3F.A01.67.J004 Fornitura e posa in opera di cunicolo doppia gola tipo 701/89 completo di coperchio per posa affiorante (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno)m 221,81 52,3 135,00 29.944,35 15.660,90 135,00 29.944,35 15.660,90

766 VA.RC3F.A01.67.J005 Fornitura di muretto paraballast ad L. Cad 43,87 0,0 31,00 1.359,97 0,00 31,00 1.359,97 0,00

767 VA.RC3F.A01.67.J006 Posa di muretto paraballast ad L (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO). Cad 8,21 0,0 14,00 114,94 0,00 14,00 114,94 0,00

768 VA.RC3F.A01.67.J007 Posa di muretto paraballast ad L. Cad 7,14 0,0 17,00 121,38 0,00 17,00 121,38 0,00

769 VA.RC3F.A01.67.J009 Fornitura di canaletta portacavi H34 per rilevati e/o trincee m 60,90 0,0 651,00 39.645,90 0,00 651,00 39.645,90 0,00

770 VA.RC3F.A01.67.J010 Posa di canaletta portacavi H34 per rilevati e/o trincee m 59,97 100,0 651,00 39.040,47 39.040,47 651,00 39.040,47 39.040,47

771 VA.RC3F.A01.67.J011 Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce AS.CE.F.1101.A ma su cavo Armato Cad 30,49 0,0 18,00 548,82 0,00 18,00 548,82 0,00

772 VA.RC3F.A01.67.J012 Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato Cad 38,68 0,0 126,00 4.873,68 0,00 126,00 4.873,68 0,00

773 VA.RC3F.A01.67.J014 Posa in opera di Dispositivo Contatto Funghi TM07/1 e SID-TM32 (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno)Cad 1.184,88 100,0 1,00 1.184,88 1.184,88 1,00 1.184,88 1.184,88

774 VA.RC3F.A01.67.J015 Fornitura a pié d'opera di piastra di ancoraggio della scaletta in FE37 con trattamento di zincatura a caldo (825/446) Cad 285,35 0,0 10,00 2.853,50 0,00 10,00 2.853,50 0,00

775 VA.RC3F.A01.67.J016 Fornitura di Chiavi tipo F.S. per Fermadeviatoi e Serrature Marca 1 N.T. IS 338 Cad 32,27 0,0 4,00 129,08 0,00 4,00 129,08 0,00

776 VA.RC3F.A01.67.J018 Applicazione su cassa di manovra in esercizio del dispositivo per la manovra a mano (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno)Cad 78,17 100,0 4,00 312,68 312,68 4,00 312,68 312,68

777 VA.RC3F.A01.67.J021 Fornitura di Piastrine a Traslazione Mod.FS 1942 per Catenacci principali dei Fermadeviatoi a Serrature Cad 31,73 0,0 12,00 380,76 0,00 12,00 380,76 0,00

778 VA.RC3F.A01.67.J031 Fornitura di tabelle di individuazione dei Segnali delle località munite di Segnalamento Plurimo (INT/EST) Art.24 All.1 RSCad 67,88 0,0 11,00 746,68 0,00 11,00 746,68 0,00

779 VA.RC3F.A01.67.J032 Posa tabelle di individuazione dei Segnali delle località munite di Segnalamento Plurimo (INT/EST) Art.24 All.1 RS (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno)Cad 32,51 100,0 3,00 97,53 97,53 3,00 97,53 97,53

780 VA.RC3F.A01.67.J034 Fornitura in opera di tabella di individuazione del termine dell'Itinerario di Partenza Art.25 All.1 RS (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno)Cad 254,51 30,0 1,00 254,51 76,35 1,00 254,51 76,35
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781 VA.RC3F.A01.67.J103 Fornitura e posa in opera di cunicolo doppia gola tipo 700/89 completo di coperchio per posa affiorante (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno)m 152,47 48,3 685,00 104.441,95 50.445,46 685,00 104.441,95 50.445,46

782 VA.RC3F.A01.67.J114 Posa in opera di Dispositivo Contatto Funghi TM07/1 e SID-TM32 (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno)Cad 1.055,76 100,0 1,00 1.055,76 1.055,76 1,00 1.055,76 1.055,76

783 VA.RC3F.A01.67.J118 Applicazione su cassa di manovra in esercizio del dispositivo per la manovra a mano (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno)Cad 69,65 100,0 2,00 139,30 139,30 2,00 139,30 139,30

784 VA.RC3F.A01.67.J132 Posa tabelle di individuazione dei Segnali delle località munite di Segnalamento Plurimo (INT/EST) Art.24 All.1 RS (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno)Cad 28,96 100,0 8,00 231,68 231,68 8,00 231,68 231,68

785 VA.RC3F.A01.67.J134 Fornitura in opera di tabella di individuazione del termine dell'Itinerario di Partenza Art.25 All.1 RS (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno)Cad 246,08 30,0 1,00 246,08 73,82 1,00 246,08 73,82

786 VAT.RC3F.A01.67.B001 Lavori di armamento (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno) propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con poliforacad 310,58 28,8 8,00 2.484,64 715,58 8,00 2.484,64 715,58

787 VAT.RC3F.A01.67.B002 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo (lavorazioni da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno)m 78,17 77,2 7,00 547,19 422,43 7,00 547,19 422,43

788 VAT.RC3F.A01.67.B003 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo (lavorazioni da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno)m 82,81 77,4 40,00 3.312,40 2.563,80 40,00 3.312,40 2.563,80

789 VAT.RC3F.A01.67.B005 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo (lavorazioni da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti, per lavoro notturno)m 92,59 77,8 9,00 833,31 648,32 9,00 833,31 648,32

790 VAT.RC3F.A01.67.B101 Lavori di armamento (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno) propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con poliforacad 292,33 24,3 7,00 2.046,31 497,25 7,00 2.046,31 497,25

791 VAT.RC3F.A01.67.B103 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo (lavorazioni da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti ed inferiore a 5 ore, per lavoro notturno)m 75,78 75,3 37,00 2.803,86 2.111,31 37,00 2.803,86 2.111,31

792 VAT.RC3F.A01.67.C001 Allestimento Telaio f.u. a 3 file Cad 968,08 100,0 2,00 1.936,16 1.936,16 2,00 1.936,16 1.936,16

793 VAT.RC3F.A01.67.C002 Allestimento Telaio f.u. a 4 file Cad 1.643,22 100,0 1,00 1.643,22 1.643,22 1,00 1.643,22 1.643,22

€ 21.550.802,01 € 5.138.028,35 € 2.779.060,02 € 783.215,34 € 24.329.862,03 € 5.921.243,69
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